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PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Area 3 - “Gestione Finanziaria e Implementazione — Ufficio Competente per le Operazioni —
Ufficio per la Gestione Finanziaria e il Bilancio Dipartimentale”

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA laL.r.n. 28 del 29 dicembre 1962;

VISTO il D.P. Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979;

VISTA laL.r.n.2del 10 aprile 1978;

VISTA laL.r.n.7del 21 maggio 2019;

VISTA laL.r.n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTO il D.Igs. n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTO l’art. 11 della L.r n. 3/2015;

VISTO il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5
dell’art. 68 della L.r. n. 21/2014;

VISTA la legge regionale n. 1 del 09/01/2025 “Legge di stabilitd regionale 2025-2027”,
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del 15/01/2025;

VISTA la legge regionale n. 2 del 09/01/2025 che ha approvato il Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2025-2027, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del
15/01/2025;

VISTA la Delibera della Giunta regionale di Governo n. 2 del 16/01/2025 avente ad oggetto:
“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025-2027 D. L. gs 23/06/2011 n. 118 e
ss.mm e ii, All. 4/1 — 9.2 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento,
bilancio finanziario, perimetro sanitario Piano degli indicatori;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo 11 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e
successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la Deliberazione n. 37 del 14/02/2025 con la quale la Giunta regionale ha conferito al
Dr. Falgares Vincenzo I’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. n. 721 del 17/02/2025 con il quale & stato conferito al Dr. Falgares
Vincenzo, I’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana fino al 17/02/2027,;

VISTO il D.D.G. n° 1086/DRP del 04/12/2023, con il quale & stato conferito alla Dott.ssa
Rosaria Concetta Gallotta I’incarico di Dirigente responsabile all’Area 3 - Gestione
Finanziaria e implementazione — Ufficio competente per le operazioni — Ufficio per la
gestione finanziaria e il Bilancio Dipartimentale;



VISTO il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia
di contratti pubblici”;

VISTA la L.r. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.
Lgs. n. 36 del 31/03/2023, pubblicata nella G.U.R.S del 20/10/2023, SO n. 36;

VISTO il regolamento UE 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno
2021, recante disposizioni specifiche per I’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”
sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento
esterno;

VISTO il Programma di cooperazione transfrontaliera (Interreg-VI-A) Italia Tunisia 2021/2027,

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.131 del 23 Marzo 2022: “Programmazione
della politica di coesione 2021/2027 FESR, CTE e assetti per le politiche territoriali-
Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 25 Luglio 2022 di apprezzamento dei
Programmi di cooperazione tranfrontaliera Interreg VI-A Italia Malta 2021/2027 e
Interreg VI-A NEXT ltalia-Tunisia 2021/2027 per I’avvio del negoziato con la
Commissione Europea”;

VISTA la decisione della CE (2022) 8952 del 30 Novembre 2022 con la quale € stato approvato
il Programma di cooperazione “(Interreg VI-A) Italia-Tunisia” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale
europea” (Interreg);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.170 del 26 Aprile 2023 di adozione definitiva
dei Programmi di cooperazione trasnsfrontaliera Interreg VI-A Italia-Tunisia 2021/2027;

VISTE la Circolare n. 11 del 1/07/2021 e la circolare integrativa n. 17 del 10/12/2021
dell’ Assessorato Regionale dell’Economia relative all’art.9 della L. r. n. 9/2021;

VISTA la Circolare n. 23, prot. n. 156284 del 27/12/2023 della Ragioneria Generale della
Regione Siciliana relativa alle prime indicazioni sulle modalita di trasmissione degli atti
da sottoporre al controllo della Ragioneria Centrale attraverso la nuova procedura
contabile SCO.RE;

CONSIDERATO che I’Amministrazione ha inserito nel programma triennale degli acquisti di
beni e servizi, triennio 2024-2026 della Regione Siciliana, nonché del relativo
aggiornamento annuale, un Piano fabbisogni relativo alla manutenzione degli applicativi
informatici — in uso - per I’attuazione degli interventi a valere sulla programmazione 21-
27, prevedendo 1’acquisizione di “servizi applicativi in ottica cloud per il Dipartimento
regionale della Programmazione ”;

CONSIDERATO che I’Area 7 DRP ha manifestato 1’esigenza di aggiornare i propri siti web
con I’acquisizione di un servizio di restyling, conduzione e manutenzione degli stessi;

CONSIDERATO che I’Area 7 ha altresi manifestato 1’esigenza di provvedere alla
manutenzione del proprio sistema di monitoraggio JEMS in vista dell’attivazione del
supporto esterno per la presa in carico e la gestione del predetto sistema di monitoraggio

PRESO ATTO che I’intervento “Servizi applicativi in ottica cloud del Dipartimento della
Programmazione” é individuato con il seguente: CUP: G71C24000220006;

VISTO il DRA n. 810 del 14/11/2024 - Area 2 DRP di modifica/accertamento somme per il
sistema di monitoraggio JEMS, presa in carico e gestione del predetto sistema;

VISTO il DRA n. 815 del 14/11/2024 - Area 2 DRP di modifica/accertamento somme per
I’acquisizione di un servizio di restyling, conduzione e manutenzione dei siti web;
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VISTE le note prot. n. 14538 e 14541 del 18/11/2024 dell’Area 2 aventi ad oggetto: richiesta di
iscrizione somme al Dipartimento Bilancio sulla scorta delle modifiche agli
accertamenti effettuati con i superiori provvedimenti;

VISTI i DD. n. 2147 del 29/11/2024 e n. 162 del 18/02/2025 di iscrizione delle somme a valere
del capitolo 112571 titolato “Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni per
["attuazione del Programma di cooperazione INTERREG- VI-A Italia —Tunisia” con gli
importi di seguito riportati:

Anno 2025 € 136.654,00

Anno 2026 € 146.000,00

Anno 2027 € 146.000,00

rinviando a successivi provvedimenti di iscrizione per il biennio 2028 e 2029 previa
richiesta di questo Dipartimento della Programmazione la somma di € 292.000,00;

DATO ATTO che il codice Piano dei conti finanziario di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n.
118/2011 é il seguente: U1.03.02.19.001

VISTO il DDG. n. 945 del 18/12/2024 di determina a contrarre per 1’acquisizione — tra I’altro -
dei servizi applicativi e accessori in ottica cloud per il Dipartimento della
Programmazione con il ricorso all’AQ CONSIP — SAC PAL 3, nonché alla nomina del
Dr. Antonino Amato, responsabile unico di progetto;

PRESO ATTO che la procedura di acquisizione del predetto servizio €& stata interamente
espletata attraverso la piattaforma telematica della CONSIP S.p.A tramite lo strumento
dell’ Accordo Quadro per I’affidamento di servizi in ottica cloud e /servizi di demand e
PMO per le PP.AA locali — ed.3 — id 2610 — Lotto 1 e che l’intervento “Servizi
applicativi in ottica cloud del Dipartimento della Programmazione”,

DATO ATTO che [Iintervento viene individuato con i seguenti codici: CUP:
G71C24000220006 CIG (AQ) di riferimento n. A02590F330 e CIG derivato n.
B65A6F0057- Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All 6/1 del D.Lgs. n.
118/2011 - U 1. 03.02.19.001;

VISTO il proprio DRA n. 165 del 24/03/2025 di ammissione a finanziamento dell’intervento
denominato “Servizi applicativi in ottica cloud per il DRP di cui all’AQ CONSIP —
SAC PAL 3 ed 3 — id 2610 Lotto 1 e prenotazione di impegno per 1I’importo
complessivo di € 428.654,00 sul capitolo 112571 del Programma di cooperazione
(CTE) INTERREG-VI-A lItalia —Tunisia 21-27;

VISTO il documento di stipula del contratto relativo all’OdF n. 8485033 del 04/04/2025 con il
RTI ALMAVIVA aggiudicatario del servizio;

VISTA la nota prot. n. 4617 del 04/04/2025 con cui il RUP, Dr. Antonino Amato ha comunicato
I’accettazione del Piano operativo da parte di RTI ALMAVIVA, la durata del contratto
in 24 mesi a far data dal rilascio delle attivita di set-up (maggio 2025);

CONSIDERATO che il RUP ha acquisito la documentazione amministrativa e verificato la
polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell’intervento;

VISTO il cronoprogramma di spesa comunicato dal RUP con e-mail del 18/04/2025 corretto di
ufficio da quest’Area;

VISTO il verbale del 16 maggio 2025 con cui viene comunicato 1’avvio delle attivita, a seguito
di presa in carico delle attivita stesse, a far data dal 19/05/2025;

VISTA la comunicazione e_mail del 16/06/2025 con cui il RUP, Dr. Antonino Amato ha
trasmesso il verbale di avvio dei servizi a far data da maggio 2025 (2025-2027);



CONSIDERATO che questo Dipartimento ha acquisito la situazione di regolarita contributiva
INPS-INAIL (DURC) con esito positivo per le Societa del RTI;

VISTO I’Atto notarile, rep n 23037 del 20/09/2024 registrato all’Agenzia delle Entrate il

24/09/2024 di costituzione del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) (inoltrato

da: accordiquadri@pec.almaviva.it il 09/05/2025) tra le societa:

ALMAVIVA Sp.A

CONSORZIO MAGGIOLI

KPMG Advisory S.p.A

ALMAWAVE S.p.A

CSAS.cp.a

MEDILIFE S.p.A

PA ADVICE S.p.A

ASSIST Technology & Research S.r.L

A Software Factory

Italy & Partners S.r.L

VISTA la PEC prot. n. 8716 del 27/06/2025 con la quale la Societa ALMAVIVA (mandataria

del RTI ALMAVIVA) ha comunicato che le quote esecutive del contratto relativo

all’OdF n. 8485033 sono le seguenti:

ALMAVIVA S.p.A 21,82%

CONSORZIO MAGGIOLI 0%

KPMG Advisory S.p.A 0%

ALMAWAVE S.p.A 0%

CSA S.c.p.a0%

MEDILIFE S.p.A 0%

PA ADVICE S.p.A 70,12%

ASSIST Technology & Research S.r.L 0%

A Software Factory 0%

e Italy & Partners S.r.L 8,06%

PRESO ATTO che il Patto d’integrita e gli estremi del c/c dedicato fanno parte integrante
dell’ Accordo Quadro CONSIP id:2610 e risultano allegati al medesimo accordo;

VISTO il proprio DRA n. 416 del 20/06/2025 con cui ad esito positivo delle verifiche di rito e
stato approvato, in linea amministrativa, il contratto relativo alla RO (ordine di
fornitura) n. 8485033 del 04/04/2025 con il RTI ALMAVIVA sede legale in ROMA
alla via di Casal Boccone n. 188/190 P. IVA n. 084450891000, aggiudicatario del Lotto
1 “Servizi applicativi in ottica cloud” per il Dipartimento della Programmazione” di
cui all’Accordo Quadro CONSIP c¢d SAC PAL 3 per I’importo complessivo a valere sui
programmi comunitari FESR e CTE del ciclo di programmazione comunitaria 21-27 di
€ 3.262.270,22 (euro tremilioniduecentosessantaduemiladuecentosettanta/22) di cui
guota Italia-Tunisia 21-27 € 217.302,64, IVVA inclusa, a valere sul capitolo 112571;

VISTA la comunicazione e¢_mail del RUP del 08/07/2025 su “quote esecutive e fatturazione”

DATO ATTO che I’intervento viene individuato con i codici: CUP: G71C24000220006 CIG
(AQ) di riferimento n. A02590F330 e CIG derivato n. B65A6F0057- Codice
finanziario di cui all’All 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011 - U 1. 03.02.19.001;



RITENUTO per quanto gia detto, di poter trasformare la prenotazione di impegno disposta con
DRA n. 165/2025 in impegno sul capitolo 112571 in favore de RTI ALMAVIVA sede
legale in ROMA alla via di Casal Boccone n. 188/190 P. IVA n. 084450891000,
aggiudicatario del Lotto 1 “Servizi applicativi in ottica cloud” per il Dipartimento della
Programmazione” per I’importo complessivo di € 217.302,64 (euro
duecentodiciasettemilatrecentodue/64) per provvedere al pagamento del servizio +
IVA con la seguente ripartizione negli anni e per gli importi sottoevidenziati:

Anno 2025 € 66.610,86

Anno 2026 € 99.916,30

Anno 2027 € 50.775,48

attribuendo alle singole societa costituenti il RTI le percentuali di ripartizione secondo
quanto comunicato dalla stessa societa con pec n. 8716 del 27/06/2025:

RTI ALMAVIVA % | Importi totali 2025 2026 2027
ALMAVIVA 21,82 | € 4741543 €1453449 | €21.801,73 €11.079,21
PA ADVICE 70,12 | €152.372,61 €46.707,53 | €70.061,31 €35.603,77
ITALY & PARTNERS | 8,06 | € 17.514,60 € 536884 |€ 8.05326 € 4.092,50

L’intervento, nell’ambito del Programma di Cooperazione (CTE) transfrontaliera
INTERREG-VI-A ltalia —Tunisia 21-27, e individuato con i seguenti codici: CUP:
G71C24000220006 CIG (AQ) di riferimento n. A02590F330 e CIG derivato n.
B65A6F0057- Codice finanziario D. L.gs. n. 118/2011- U 1. 03.02.19.001

DECRETA

ART.1) Per i motivi in premessa indicati, la prenotazione di impegno disposta con il DRA n.
165/2025 sul capitolo 112571 per I’intervento denominato “Servizi applicativi in ottica
cloud per il Dipartimento della Programmazione di cui all’AQ CONSIP — SAC PAL 3
ed. 3 —id 2610 — Lotto 1, viene trasformata in impegno per 1I’importo complessivo di €
217.302,64 (euro duecentodiciasettemilatrecentodue/64) in favore di RTI
ALMAVIVA a valere del Programma di Cooperazione (CTE) transfrontaliera
INTERREG-VI-A lItalia — Tunisia 21-27 con la seguente ripartizione negli anni:

" Anno 2025 € 66.610,86

O Anno 2026 € 99.916,30
O Anno 2027 € 50.775,48

attribuendo alle singole societa costituenti il RTI le percentuali di ripartizione secondo
quanto comunicato dalla societa/mandataria con pec prot. n. 8716 del 27/06/2025:

RTI ALMAVIVA % | Importi totali 2025 2026 2027
ALMAVIVA 21,82 | € 4741543 €1453449 | €21.801,73 €11.079,21
PA ADVICE 70,12 | €152.372,61 €46.707,53 | €70.061,31 €35.603,77
ITALY & PARTNERS | 8,06 |€ 17.514,60 € 536884 |€ 8.05326 € 4.092,50

L’operazione ¢ individuata con CUP: - G71C24000220006 - Codice Piano dei conti

finanziario di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011 - U 1. 03.02.19.001.

ART.2) Le risorse necessarie al pagamento del servizio graveranno sul Programma di

Cooperazione INTERREG —VI-A ltalia-Tunisia 21_27.




ART.3) Il presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, le
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi dell’art. 9 L. rn. 9
del 15 aprile 2021.

ART.4) Il presente provvedimento sara pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana
nella parte di competenza del Dipartimento regionale della Programmazione
esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all’art. 98, co® 6 della L. r. n.
9/2015.

Palermo, i 31/07/2025

IL DIRIGENTE DI AREA
Rosaria Concetta Gallotta

g g g g ROSARIA CONCETTA

GALLOTTA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
31.07.2025 13:29:50
GMT+02:00
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PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Area 3 - “Gestione Finanziaria e Implementazione — Ufficio Competente per le Operazioni —

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

Ufficio per la Gestione Finanziaria e il Bilancio Dipartimentale”

IL DIRIGENTE

lo Statuto della Regione Siciliana;
laL.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;

il D.P. Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979;
laL.r.n.2del 10 aprile 1978;

laL.r. n. 7del 21 maggio 2019;

laL.r. n. 10 del 15 maggio 2000;

il D.Igs. n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTO l’art. 11 della L.r n. 3/2015;

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5
dell’art. 68 della L.r. n. 21/2014;

la legge regionale n. 1 del 09/01/2025 “Legge di stabilita regionale 2025-2027”,
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del 15/01/2025;

la legge regionale n. 2 del 09/01/2025 che ha approvato il Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2025-2027, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del
15/01/2025;

la Delibera della Giunta regionale di Governo n. 2 del 16/01/2025 avente ad oggetto:
“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025-2027 D. L. gs 23/06/2011 n. 118 e
ss.mm e ii, All. 4/1 — 9.2 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento,
bilancio finanziario, perimetro sanitario Piano degli indicatori;

il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo Il della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e
successive modifiche ed integrazioni”;

la Deliberazione n. 37 del 14/02/2025 con la quale la Giunta regionale ha conferito al
Dr. Falgares Vincenzo I’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana;

il D.P. Reg. n. 721 del 17/02/2025 con il quale e stato conferito al Dr. Falgares
Vincenzo, D’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana fino al 17/02/2027;
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VISTO il D.D.G. n° 1086/DRP del 04/12/2023, con il quale & stato conferito alla Dott.ssa
Rosaria Concetta Gallotta I’incarico di Dirigente responsabile all’Area 3 - Gestione
Finanziaria e implementazione — Ufficio competente per le operazioni — Ufficio per la
gestione finanziaria e il Bilancio Dipartimentale;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia
di contratti pubblici”;

VISTA la L.r. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.
Lgs. n. 36 del 31/03/2023, pubblicata nella G.U.R.S del 20/10/2023, SO n. 36;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE)
2021/241 e i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la
direttiva 2003/87/CE;

VISTO la Decisione UE n. 9366/2022 del 08/12/2022 che adotta il Programma Regionale FESR
Sicilia 2021-2027;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 16/01/2024 avente ad oggetto: Programma
regionale FESR Sicilia 2021/2027. Documento Descrizione delle funzioni e delle
procedure in atto per I’Autorita di Gestione e per 1’Autorita di Certificazione
(SI.GE.CO). Approvazione;

VISTO I’Accordo di Partenariato 2021-2027 tra Unione Europea ed Italia adottato con
Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 15/02/2023 “Programma Regionale

FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C(2022)9366 dell'8 dicembre
2022. Adozione definitiva” con la quale ¢ stato adottato il PR-FESR SICILIA 2021/2027,;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 171 del 26/04/2023 che ha apprezzato il
“Documento Metodologia e criteri di selezione delle operazioni'” del PR FESR Sicilia
2021/2027,

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 12/09/2024 che ha apprezzato la
nuova dotazione del Programma riprogrammato a seguito del Reg. (UE) 2024/795;

VISTO il Programma di cooperazione transfrontaliera (Interreg-VI-A) Italia Malta 2021/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.131 del 23 Marzo 2022: “Programmazione
della politica di coesione 2021/2027 FESR, CTE e assetti per le politiche territoriali-
Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 25 Luglio 2022 di apprezzamento dei
Programmi di cooperazione tranfrontaliera Interreg VI-A Italia Malta 2021/2027 e
Interreg VI-A NEXT ltalia-Tunisia 2021/2027 per I’avvio del negoziato con la
Commissione Europea”;

VISTA la decisione della CE (2022) 9624 del 13 Dicembre con la quale e stato approvato il
Programma di cooperazione “(Interreg VI-A) Italia-Malta” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale
europea” (Interreg) in Italia e Malta;

VISTO il Programma di cooperazione transfrontaliera (Interreg-VI-A) Italia Tunisia 2021/2027;

VISTA la decisione della CE (2022) 8952 del 30 Novembre 2022 con la quale ¢ stato approvato
il Programma di cooperazione “(Interreg VI-A) Italia-Tunisia” per il sostegno del Fondo
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europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale
europea” (Interreg);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.170 del 26 Aprile 2023 di adozione definitiva
dei Programmi di cooperazione trasnsfrontaliera Interreg VI-A Italia-Tunisia 2021/2027

VISTE la Circolare n. 11 del 1/07/2021 e la circolare integrativa n. 17 del 10/12/2021
dell’ Assessorato Regionale dell’Economia relative all’art.9 della L. r. n. 9/2021;

VISTA la Circolare n. 23, prot. n. 156284 del 27/12/2023 della Ragioneria Generale della
Regione Siciliana relativa alle prime indicazioni sulle modalita di trasmissione degli atti
da sottoporre al controllo della Ragioneria Centrale attraverso la nuova procedura
contabile SCO.RE;

VISTO il Pr Sicilia FESR 21-27 Priorita 7 “Assistenza Tecnica” alla preparazione, gestione,
attuazione, e monitoraggio degli interventi finanziati nell’ambito dello stesso
programma, campo di intervento 180;

VISTI i DDG n. 299 del 29/05/2024 e DDG n. 705 del 05/11/2024- Area 4 DRP di approvazione
delle Piste di Controllo inerenti le procedure di attuazione relative — tra 1’altro
all’acquisizione di beni e servizi per operazioni a titolarita del DRP;

CONSIDERATO che I’Amministrazione ha inserito nel programma triennale degli acquisti di
beni e servizi, triennio 2024-2026 della Regione Siciliana, nonché del relativo
aggiornamento annuale, un Piano fabbisogni relativo alla manutenzione degli applicativi
informatici per I’attuazione degli interventi a valere sulla programmazione:

e PrFESR 21-27

e Italia-Malta 21-27

e Italia-Tunisia 21-27
prevedendo I’acquisizione di “servizi applicativi in ottica cloud per il Dipartimento
regionale della Programmazione ”;

VISTI i DD.RR.AA n. 809, 810, 814, 815 e 818 del 14-18/11/2024 con cui I’Area 2 DRP ha
accertato le somme per 1’acquisizione del sopradescritto servizio a valere sui programmi
FESR 21-27 e CTE 21-27,

VISTO il DDG. n. 945 del 18/12/2024 di determina a contrarre per 1’acquisizione — tra I’altro -
dei servizi applicativi e accessori in ottica cloud per il DRP con il ricorso all’AQ
CONSIP — SAC PAL 3 ID Sigef 2610, nonché alla nomina del Dr. Antonino Amato,
responsabile unico di progetto ai sensi della normativa in atto vigente;

CONSIDERATO che il Dr. Antonino Amato ha predisposto, in aderenza a quanto previsto
nell’ Accordo quadro per ’affidamento dei predetti servizi, un piano fabbisogni;

RAVVISATA T’esigenza di aderire all” Accordo quadro per 1’affidamento di servizi in ottica
cloud e /servizi di demand e PMO per le PP.AA locali — ed.3 — id 2610 — Lotto 1;

DATO ATTO che la procedura di acquisizione del predetto servizio & stata interamente
espletata attraverso la piattaforma telematica della CONSIP S.p.A;

PRESO ATTO che l’intervento “Servizi applicativi in ottica cloud del Dipartimento della
Programmazione” viene individuato con i seguenti codici: CUP: G71C24000220006
con codice Piano conti fin_ di cui all’All 6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 U1.03.02.19.001 e
CIG (AQ) di riferimento n. A02590F330 e CIG derivato n. B65A6F0057;

VISTI i DD n. 2144 del 29/11/2024 e n. 151 del 17/02/2025 dell’ Assessorato dell’Economia di
istituzione del capitolo di spesa 100057 titolato “Spese per la gestione e la
manutenzione delle applicazioni nell’ambito del Pr Sicilia FESR 21-27” e di iscrizione
delle somme per I’intervento in oggetto;





VISTI i DD. n. 2148 del 29/11/2024 e n. 501 del 01/04/2025 di iscrizione delle somme a valere
del capitolo 112570 titolato “Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni per
["attuazione del Programma di cooperazione INTERREG- VI-A Italia —Malta”, per
I’acquisizione del servizio sopradescritto;

VISTI i DD. n. 2147 del 29/11/2024 e n. 162 del 18/02/2025 di iscrizione delle somme a valere
del capitolo 112571 titolato “Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni per
["attuazione del Programma di cooperazione INTERREG- VI-A ltalia —Tunisia per
I’acquisizione del servizio sopradescritto;

DATO ATTO che I’intervento ¢ identificato con codice Piano conti fin_di cui all’All 6/1 del D.
Lgs. n. 118/2011 U1.03.02.19.001 e, limitatamente al Programma FESR 21-27, con i
seguenti codici CIO: SI_1 36887 e PRATT 44317,

VISTA la nota prot. n. 4617 del 04/04/2025 con cui il RUP, Dr. Antonino Amato, ha comunicato
I’accettazione del Piano operativo formulato dal fornitore, posizionatosi terzo in
graduatoria nella procedura di adesione all’AQ CONSIP SAC PAL 3 ed 2610 — Lotto 1
RTI ALMAVIVA per I’importo, rimodulato in diminuzione dall’aggiudicatario stesso,
rispetto a quello stimato dall’Amministrazione, pari a € 2.673.991,98 (euro
duemilioniseicentosettantatremilanovecentonovantuno/98) oltre IVA e finanziato:

e €2.317.758,14 oltre IVA a valere sul Pr FESR 21-27
e € 178.116,92 oltre IVA a valere del Programma Italia-Malta 21-27
e € 178.116,92 oltre IVA a valere del Programma ENI Italia-Tunisia 21-27

VISTE le note prott. n. 5514 e n. 5524 del 24/04/2025 con cui il RUP ha chiesto all’O.E di
integrare le informazioni inerenti la documentazione gia in possesso di quest’Ufficio
comunicando — altresi — la durata del contratto in ventiquattro mesi decorrenti dalla data
di conclusione delle attivita di set-up, prevista per il mese di maggio c.a;

PRESO ATTO che sono stati esperiti dal RUP tramite consultazione della documentazione
presente nel Fascicolo virtuale dell’O.E le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati
in sede di gara da parte di ALMAVIVA,;

VISTO T’Atto notarile di costituzione del RTI ALMAVIVA rep n. 23037 del 20/09/2024
raccolta n. 11337, registrato all’Agenzia delle Entrate il 24/09/2024;

VISTO il contratto esecutivo relativo all’ordine di fornitura n. 8485033 del 04/04/2025;

VISTA la polizza assicurativa stipulata con Societa Credendo n.2025/1T/00811 del 16/04/2025;

VISTO il cronoprogramma di spesa, comunicato dal RUP con e_mail del 18/04/2025;

CONSIDERATO che sono state richieste ulteriori verifiche nei confronti del RTI ALMAVIVA,
per ’acquisizione dell’informativa antimafia ai sensi del D. L.gs. n. 159/2011, e la
situazione di regolarita contributiva, L. 266/2002 e D. L.gs. n. 273/2003 (DURC);

PRESO ATTO che dopo 30 giorni dall’inserimento in BDNA, previsto per legge,
I’ Amministrazione pu0 procedere all’approvazione — in linea amministrativa - del
OdF/contratto sotto condizione risolutiva, ex art. 92 comma 3 del D. L.gs. 159/2011;

VISTA la comunicazione e-mail del 16/06/2025 con cui il Dr. Antonino Amato ha trasmesso il
verbale di avvio dei servizi del 19/05/2025 con il RTI ALMAVIVA;

RITENUTO per quanto detto, di poter approvare — in linea amministrativa - il documento di
stipula del contratto relativo alla RdO n. 8485033 del 04/04/2025 con il RTI





ALMAVIVA con sede legale in ROMA alla via Di Casal Boccone n. 188/190 P. IVA

n. 08450891000, aggiudicatario del Lotto 1: “Servizi applicativi in ottica cloud” per il

Dipartimento della Programmazione di cui all’ Accordo Quadro CONSIP ex art. 59, co®
4, lett. a) del D. L.gs. n. 36/2023 - SAC PAL 3 ID Sigef 2610 CIG (AQ) di riferimento
n. A02590F330 dell’importo di € 2.673.991,98 (euro
duemilioniseicentosettantatremilanovecentonovantuno/98) oltre IVA, per la durata di
24 mesi, decorrenti da maggio 2025 a maggio 2027, rinviando a successivi provvedimenti
I’impegno contabile da assumere a valere dei capitoli 100057, 112570 e 112571

DECRETA

ART.1) Per i motivi in premessa indicati, & approvato in linea amministrativa il contratto di cui
all’ordine di fornitura OdF n. 8485033 del 04/04/2025 con RTI ALMAVIVA con sede
legale in ROMA alla via Di Casal Boccone n. 188/190 P. IVA n. 08450891000,
aggiudicatario del Lotto 1: “Servizi applicativi in ottica cloud” per il Dipartimento
della Programmazione di cui all’Accordo Quadro CONSIP ex art. 59, co® 4, lett. a) del
D. L.gs. n. 36/2023 - SAC PAL 3 ID Sigef 2610 CIG (AQ) di riferimento n.
A02590F330 dell’importo di € 2.673.991,98 (euro
duemilioniseicentosettantatremilanovecentonovantuno/98) oltre IVA.

ART.2) Le risorse necessarie al pagamento del servizio dell’importo complessivo di €
3.262.270,22 (tremilioniduecentosessantaduemiladuecentosettanta/22) graveranno
sui programmi comunitari e a valere dei capitoli di bilancio di seguito riportati:

e PrFESR 21-27 sul capitolo 100057 del bilancio della Regione Siciliana

o ltalia-Malta 21-27 sul capitolo 112570 del bilancio della Regione Siciliana

o ltalia-Tunisia 21-27 sul capitolo 112571 del bilancio della Regione Siciliana
Rispettivamente per I’importo complessivo, distinto per programma comunitario, di:

o €2.827.664,94 (cap 100057 del bilancio Regione Siciliana) IVA inclusa

e €217.302,64 (cap 112570 del bilancio della Regione Siciliana) IVA inclusa

e €217.302,64 (cap 112571 del bilancio della Regione Siciliana) IVA inclusa
Il cui impegno contabile verra adottato da questa Amministrazione con successivi
provvedimenti a valere sui (tre)programmi comunitari sopradescritti.
L’operazione ¢ individuata dai seguenti codici: CUP: G71C24000220006 - CIG (AQ)
di riferimento n. A02590F330 e CIG derivato n. B65A6F0057 - codice Piano conti fin_
di cui all’All 6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 U1.03.02.19.001 e limitatamente alla quota
FESR 21-27 “Priorita 7 Ob. AT” CIO: SI_1 36887 e PRATT 44317.

ART.3) Il presente provvedimento sara pubblicato nella parte di competenza del Dipartimento
regionale della Programmazione, nella sezione “Bandi e Avvisi” e nella sezione
“Decreti” esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 98, comma 6
della L.r. n. 9 del 07/05/2015. Sara altresi pubblicato sito istituzionale
www.euroinfosicilia.it

ART .4) Il presente provvedimento verra trasmesso, con effetto di notifica, al Responsabile unico
di progetto, Dr. Antonino Amato, dipendente di questo Dipartimento per la successiva
comunicazione all’O.E — RTI ALMAVIVA.

Palermo, I 20/06/2025

IL DIRIGENTE

Rosaria Concetta Gallotta
8 ROSARIA CONCETTA
GALLOTTA
8 g REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE

20.06.2025 11:43:10
GMT+02:00
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ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVIIN OTTICA
CLOUD E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI LOCALI — TERZA EDIZIONE - ID 2610
CONTRATTO ESECUTIVO

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA
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CONTRATTO ESECUTIVO
ID Preliminare di fornitura 8462843
ID Ordine di fornitura 8485033







&

INDICE
1. 1T 74 T 5
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI ....coviiiiiiiitiitiitiitnice s 5
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO .....tiiiiiiiiiiiiciiciicin st 5
4. EFFICACIA E DURATA ..o bbb ab e b b sas e s sa e 6
5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO ..ottt st 6
6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZL......cocoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiicii i s 6
7. LOCALI MESS! A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE.......c.covcveirireerireerrrencreennes 6
8. VERIFICHE DI CONFORMITA ..ottt sttt st st en e seseen e seseenenesmeenenesnnen 7
9. PENALLL et e 7
10. CORRISPETTIV ... utiiiti ittt b e b e s ab e s ab e bbb e sas s s s ab s as st s st ea 7
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....oiuiiiiiiiiiiii ittt s s 8
12. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO ....cuiiuiiieiiieriirentee st sen ettt sbe s s re st s 9
13. SUBAPPALTO ...ttt bbb e s 9
14. RISOLUZIONE E RECESSO ....oiiuiiitiiitiiitii ittt bbbt s s 9
15. FORZA MAGGIORE.......cciiiiicn b s 9
16. RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA ...ttt st st st sse s saees 10
17. TRASPARENZA DEI PREZZL.......coviiiiiiiiiiiiiiiiti s 10
18. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARL........ucvrueversssesessessesesesssesessessssesssssssessessssessessssessssnsesssssssessssanees 11
19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALL ...eoutiiiiciicienic s s 12
20. FORO COMPETENTE ...t bbb s s 12
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALL.....cctiiiiiiiiin s 12

Procedura aperta per I'affidamento di Accordi Quadro, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., aventi ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud
e servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali — Terza Edizione —ID 2610

Allegato 15 - Schema di Contratto Esecutivo

Classificazione: Consip Public







&

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA
Dipartimento della Programmazione — Presidenza della Regione Siciliana, con sede in Palermo, Piazza L. Sturzo,
36, C.F. 80012000826, in persona di Antonino Amato giusta i poteri conferitigli dal Dirigente Generale del
Dipartimento della Programmazione Dott. Vincenzo Falgares con DDG N.945 All/DRP del 18/12/2024 (nel

seguito per brevita anche “Amministrazione Contraente”),

E

Almaviva — The ltalian Innovation Company S.p.A., in breve ALMAVIVA S.p.A., con sede legale in Roma, Via di
Casal Boccone n. 188/190, C.F., P.IVA. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 08450891000,
rappresentata da Marcella Anna Pignatiello, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, in
qualita di Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza in forza dei poteri conferiti con giusta
procura in data 17.01.2023 rep. 19748 Notaio Sandra. De Franchis, nella sua qualita di impresa mandataria
capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Consorzio Maggioli, con sede
legale in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino, 8, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle
Imprese di Romagna-Forli — Cesena e Rimini n. 04623050400, la mandante KPMG Advisory S.p.A. C.F. e P.lva n.
04662680158), con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27 e sede operativa in Roma, Via Curtatone n. 3,
iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04662680158, la mandante Almawave S.p.A., con sede legale
in Roma, Via Casal Boccone 188/190, capitale sociale Euro 299.825,44 i.v., codice fiscale, partita IVA ed
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05481840964, la mandante CSA S.c.p.a., con sede legale in
Roma, Via della Minerva n. 1, capitale sociale Euro 700.000, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma n. 09065821002, la mandante PA ADVICE S.p.A., con sede legale in [Napoli], Piazza
Esedra Centro Direzionale Is. F9, capitale sociale Euro 340.000,00, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel
Registro delle Imprese di Napolin. 07917330636, MEDILIFE S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Francesco
Denza nr. 27 cap. 00197, capitale sociale Euro 550.000,00, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma n. 05626331002, la mandante ASSIST TECHNOLOGY & RESEARCH S.r.l., con sede legale
in ROMA, Via Pinerolo 31 capitale sociale Euro € 100.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel
Registro delle Imprese di ROMA n. 15507031001, la mandante A Software Factory S.r.l.,, con sede legale in
Vitulano (Bn), Via Roma 65 Cap 82038, capitale sociale Euro 29.880,00 (Euro
ventinovemilaottocentottanta/00), codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese Irpinia
Sannio n. 0126280620, la mandante Italy & Partners S.r.l., con sede legale in Ventimiglia, Via Roma 21, capitale
sociale Euro 50.000,00, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di 01718670084 n.
221440; (nel seguito per brevita congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)

PREMESSO CHE

(A) Consip, societa interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo
26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti
attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra I'altro, il compito di attuare lo sviluppo e
la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica
amministrazione.

(B) L’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro
a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per I'acquisto di beni e di servizi.
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(C) Peraltro, 'utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata
della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di piu soggetti, consente la
razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione
e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore
trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un
incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra
Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.

(D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208
(Legge di stabilita 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” — e quindi per rispondere alle esigenze delle
amministrazioni pubbliche e delle societa inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 19 — “Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita I'AGID per l'acquisizione dei
beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita, in coerenza con la domanda
aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione
della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su
base nazionale, regionale o comune a piu amministrazioni”.

(E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti puo supportare le amministrazioni
statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto
previsto dal Piano Triennale nonché puo supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici
interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.

(F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per I'informatica nella Pubblica
Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualita di stazione appaltante e centrale di
committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130
del 10/11/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 215 del 08/11/2023, una procedura aperta
per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 59, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n 36/2023, per ciascuno dei seguenti
lotti:

e Lotto 1: Servizi applicativi in ottica cloud

e Lotto 2: Servizi di demand e PMO.

(G) Il Fornitore é risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo
Quadro in data 11/12/24.

(H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente
utilizza il presente modello per la stipula di Contratti Esecutivi, secondo quanto disciplinato nell’Accordo
Quadro stesso.

() LUAmministrazione Contraente ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del presente
Contratto Esecutivo, in conformita alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.

(J) 1l Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato
d’Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto
Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del
presente Contratto, nonché I'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta che
ritiene pienamente remunerativa;

(K) il CIG del presente Contratto Esecutivo e indicato sull’ordinativo di fornitura per 'acquisto dei relativi
servizi, che ne formalizza gli effetti;
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(L) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo & il seguente: G71C24000220006;

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

11 | termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell’Accordo
Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

1.2 | termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel
Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga
diversamente.

1.3 Il presente Contratto Esecutivo é regolato:

a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e I’Amministrazione Contraente
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

c) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;

d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto

privato.

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Contratto Esecutivo.

2.2 Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:

- I’Accordo Quadro,

- gli Allegati dell’Accordo Quadro,

- I'Allegato 1 “Piano Operativo”, approvato, e I'Allegato 2 “Piano dei Fabbisogni”, di cui al
paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale (Allegato all’Accordo Quadro).

2.3 In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per la prestazione dei servizi oggetto del
presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti
guanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono
intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell’Accordo
Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa
volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO
Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni
contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell’ Amministrazione Contraente da
parte del Fornitore dei seguenti servizi: Servizi realizzativi, Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico
ICT, Servizio Gestione del Portafoglio Applicativo, come riportati nel Piano Operativo approvato di cui

all’Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all’Allegato 2.
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3.1 | predetti servizi dovranno essere prestati con le modalita ed alle condizioni stabilite nel presente
Contratto Esecutivo e nell’Accordo Quadro e relativi allegati.

3.2 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023
il Dott. Antonino Amato e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 il Dott.
Leonardo Fontana.

4. EFFICACIA E DURATA

4.1 La durata del contratto di fornitura dispieghera i suoi effetti dalla data di stipula e avra una durata
massima di 24 mesi, e di massimo ulteriori 12 mesi di garanzia “post-erogazione” (cfr. Capitolato
Tecnico Speciale Cap 4) sul software sviluppato/modificato, decorrenti dalla data di conclusione delle
attivita di set-up, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del Contratto
Esecutivo.

4.2 In casi eccezionali, '’Amministrazione potra, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto Esecutivo
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo
contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120, comma 11 del Codice, con comunicazione
inviata a mezzo PEC al Fornitore. In tal caso il Fornitore e tenuto all’esecuzione delle prestazioni

oggetto del Contratto Esecutivo agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

5.1 Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato il seguente
Responsabile Unico delle Attivita Contrattuali del Contratto Esecutivo (RUAC) Vincenzo Pinto e il
seguente Responsabile tecnico per I'esecuzione dei servizi: Gianluigi Di Donato

5.2 | rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico
Generale dell’Accordo Quadro.

5.3 Le attivita di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in
relazione ai servizi richiesti, sono svolte dal’Amministrazione Contraente, eventualmente d’intesa con
i soggetti indicati nel Capitolato Tecnico Generale.

ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovra procedere alla
presa in carico dei servizi con le modalita indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale
dell’Accordo Quadro.

6.2 L’attivazione dei servizi avverra nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale
dell’Accordo.

6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il
Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attivita necessarie o utili al fine di permettere la
migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi
stessi.

LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

7.1 L’Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in
comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del
Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalita indicate nel Piano dei
Fabbisogni.

7.2 L’Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
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e |o spazio fisico necessario per I'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le
apparecchiature medesime;
e |'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sara cura del Fornitore
provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuita della alimentazione elettrica.
7.3 L’Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valutera
I'opportunita di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso
diritto a disporre di una canalizzazione verso I'esterno.
7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Contraente ed a
segnalare, prima della data di disponibilita all’attivazione, I’eventuale inidoneita tecnica degli stessi.
7.5 L’Amministrazione Contraente consentira al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati,
muniti di documento di riconoscimento, I'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni
rientranti nell’oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalita dell’accesso saranno concordate
fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione Contraente.
Il Fornitore e tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali
residui.
7.6 L’Amministrazione Contraente, successivamente all’esito positivo delle verifiche di conformita a fine
contratto, porra in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali
non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilita se non quelle derivanti

da dolo o colpa grave del proprio personale.

VERIFICHE DI CONFORMITA’

8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, I’Amministrazione Contraente procedera ad
effettuare la verifica di conformita dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica
della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalita e le specifiche stabilite

nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

PENALI

9.1 L’Amministrazione Contraente potra applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e
regolate nell’Accordo Quadro e nell’Appendice 2 “Indicatori di qualita”, qui da intendersi
integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2 Per le modalita di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito

all’articolo 12 dell’Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano
dei Fabbisogni e ridefinito nel Piano Operativo approvato, & pari a € 2.673.991,98 € (oltre IVA) cosi
suddiviso:
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Modalita di Modalita di Prezzo

ID Servizio Nome Servizio Metrica ; _— . Quantita Valore Economico
erogazione  consuntivazione  unitario

Servizio di Sviluppo e Team
svi Manutenzione Evolutiva del Ottimale Progettuale A corpo 133,15€ 8500 1.131.775,00 €
Software
Servizio di Configurazione e Team
CF Personalizzazione di Soluzioni di Ottimale Progettuale A corpo 127,73 € 1460 186.485,80 €
terze parti/open source/riuso
M Servizio di Migrazione GG/Team | o ettuale A corpo 127,95¢€ | 1814 232.101,30 €
Applicativa al Cloud Ottimale
ss Servizi i Supporto Tecnico- Teom | progettuale A corpo 14291€ | 2200 314.402,00 €
Specialistico ICT Ottimale
GA Gestione del Portafoglio | Canoneperl |, o 010 A corpo 223810€ | 320 716.192,00 €
Applicativo - Livello Premium FTE/mese
Manutenzione Adeguativa e
Manutenzione Correttiva sul | Canone per 1
MAD - MAC . Progettuale A corpo 221514 € 42 93.035,88 €
software ad hoc pregresso non in | FTE/mese
garanzia - Livello Premium
10.2 | corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del

presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato “C”
all’Accordo Quadro “Corrispettivi e Tariffe”, secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.
10.3 Tali corrispettivi saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto art. 10 bis dell’Accordo Quadro.
104 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa
ed inviata dal Fornitore con la cadenza trimestrale, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico
Speciale e relative appendici.

11.2 Ciascuna fattura dovra essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro.

11.3 Resta inteso che le quote sospese, di cui al par. 7.3.2 del Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1, sono
definite nell’Appendice 2 “Indicatori di Qualita” e il Fornitore potra emettere fattura posticipata solo
al termine positivo della verifica di conformita corrispondente agli Indicatori di Performance associati
alla quota sospesa; si precisa che la sommatoria delle percentuali di ciascun Indicatore di Performance
previsto per il medesimo obiettivo/servizio costituisce la quota sospesa dell’obiettivo e/o del servizio.

Si rimanda all’Appendice “Indicatori di Qualita” per il dettaglio.

114 Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di software in modalita progettuale, il
fornitore potra emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalita:

a) Cicli Tradizionali:

e il 20% della quota fissa, al termine della verifica di conformita della fase di analisi o analisi e
disegno;

e il 50% della quota fissa, all’esito positivo del collaudo;

e il 30% della quota fissa, al termine della verifica di conformita dell’ultima fase (Avvio in

esercizio o documentazione);
b) Cicli Agili:
e il 20% della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che
rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;
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e il 20% della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che
rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;

e il 40% della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che
rappresentano a il 100% del Product Backlog;

e il 20% della quota fissa, al termine della verifica di conformita dell’avvio in esercizio
dell’ultimo sprint;

c) Cicliafase Unica:
e il 50% all’esito positivo del collaudo;

e il 30% all’esito della verifica di conformita dell’avvio in esercizio;
e il 20% della quota fissa, al termine della verifica di conformita della documentazione
completa.
12. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO

12.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente
Contratto Esecutivo, il Fornitore costituira la garanzia di cui all’art. 13, comma 12 dell’Accordo Quadro,
cui si rinvia, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari o il diverso termine concordato con
I’Amministrazione, dal perfezionamento di tale Contratto Esecutivo.

13. SUBAPPALTO

13.1 L'Impresa si e riservata di affidare in subappalto, nella misura di un limite massimo del 50%,
I'esecuzione delle seguenti prestazioni: Servizi realizzativi, Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico
ICT, Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26
dell’Accordo Quadro.

14, RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 Le ipotesi di risoluzione e di recesso del Presente Contratto Esecutivo sono disciplinate,
rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell’Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. “TRASPARENZA
DEI PREZZI”, “TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI”, “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, del
presente Documento.

15. FORZA MAGGIORE
1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi,
uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o piu
obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce I'impedimento ("la Parte Interessata")
prova tutte le seguenti condizioni:
a) che l'impedimento e fuori dal suo ragionevole controllo;
b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del
contratto;
c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla
Parte Interessata.
Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ.,, il
Fornitore non sara ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potra

procedere all’applicazione delle penali, di cui allart. 12 e/o alla risoluzione del contratto per
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inadempimento di cui all’art. 14. Al fine di non incorrere in responsabilita, il Fornitore avra I'obbligo di
comunicare al’Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel
presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto
adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti
eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell’Accordo
Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell’impatto che ha adottato
o intende adottare e i nuovi termini e modalita di adempimento, nonché ogni
informazione/documentazione utile per consentire all’Amministrazione Contraente la valutazione dei
presupposti per I'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora
gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente I'adempimento delle prestazioni contrattuali,
il Fornitore sara tenuto, in linea con I'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali
in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi
di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, I’Amministrazione potra disporre la
sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 comma 1 del Codice per il
periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E’ fatto obbligo al
Fornitore comunicare all’Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore,
affinché I’Amministrazione disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le
diverse modalita di esecuzione della prestazione. La ripresa dell’esecuzione delle prestazioni dovra essere
formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi
termini di esecuzione e/o le diverse modalita di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non piu di interesse dell’Amministrazione
I'esecuzione della prestazione sospesa, € facolta dell’Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 15, commi 1 e 2 dell’Accordo Quadro.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini I'impossibilita della prestazione, si applicheranno le

disposizioni di cui all’art. 14 dell’Accordo Quadro.

16. RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

16.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni
responsabilita per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del
Fornitore quanto dell’Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se
eseguite da parte di terzi.

16.2 A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha costituito la polizza assicurativa di cui
all’art. 23.3 del Capitolato d’Oneri.

16.3 Resta ferma I'intera responsabilita del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni
eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente punto 16.2.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI
17.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso
terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a titolo di
intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
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c) siobbligaanonversare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita finalizzate a facilitare
e/o a rendere meno onerosa |'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi
con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) siobbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di
conflitto d’interesse.

17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente
comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente
comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intendera risolto di diritto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.. c., per fatto e colpa del Fornitore, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento
di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facolta dell’Amministrazione di incamerare la garanzia

prestata.

18. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna
a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che
I’Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge
13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento,
potra risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360
cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'lmpresa tramite PEC qualora le transazioni siano
eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

18.3 Il Fornitore, nella sua qualita di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo
della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata & tenuto a darne
immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo della provincia ove ha sede ’Amministrazione medesima.

18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti,
verra assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo
rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

18.6 L’Amministrazione Contraente verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita
assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di
subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-
contratti di cui all’art.119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che I’Amministrazione Contraente si riserva
di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’'uopo la

produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni
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piu opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

18.7 L'Impresa & tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto/i conto/i.

18.8 Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso
di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche
nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento
utilizzati. Il cessionario & tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i
pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del
Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

18.9 Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui
all’art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi

derivanti I'adempimento degli obblighi di cui all’art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto, come previsto all’art. 29 dell’Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE
20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e 'Amministrazione Contraente, la

competenza e determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore € nominato Responsabile del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile e autorizzato a trattare
i dati personali necessari per I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si impegna ad
effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio
oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy,
del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle
istruzioni nel seguito fornite.

21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica,
affidabilita e risorse per I'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare
che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati

personali.
21.3 Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.
214 Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub

Responsabile del Trattamento allegato al presente Contratto Esecutivo, che devono intendersi

integralmente trascritte.
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Letto, approvato e sottoscritto

Roma, |i
Firmato digitalmente da VINCENZO PINTO
ANTONINO AMATO 2;*;‘53‘7%(5)25
Data: 2025.04.03 17:21:45 +02'00' GMT+02:00
(per 'Amministrazione Contraente) (per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare
specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 “Definizioni”, Art. 3 “Oggetto del
Contratto Esecutivo”, Art. 4 “Efficacia e durata”, Art. 5 “Gestione del Contratto Esecutivo”, Art. 6 “Attivazione
e dismissione dei servizi”, Art. 7 “Locali messi a disposizione dall’Amministrazione Contraente”; Art. 8 “Verifiche
di conformita”, Art. 9 “Penali”, Art. 10 “Corrispettivi”, Art. 11 “Fatturazione e pagamenti”, Art. 12 “Garanzia
dell’esatto adempimento”, Art. 13 “Subappalto”, Art. 14 “Risoluzione e Recesso”, Art. 15 “Forza Maggiore”,
Art. 16 “Responsabilita civile e polizza assicurativa”, Art. 17 “Trasparenza dei prezzi”, Art. 18 “Tracciabilita dei
flussi finanziari”, Art. 19 “Oneri fiscali e spese contrattuali”, Art. 20 “Foro competente”, Art. 21 “Trattamento

dei dati personali”

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, |i

VINCENZO PINTO
04.04.2025
11:57:35
GMT+02:00

(per il Fornitore)

Procedura aperta per I'affidamento di Accordi Quadro, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., aventi ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud
e servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali — Terza Edizione —ID 2610

Allegato 15 - Schema di Contratto Esecutivo

Classificazione: Consip Public







						2025-04-03T17:21:45+0200


			ANTONINO AMATO








						2025-04-04T11:57:35+0200


			VINCENZO PINTO








						2025-04-04T11:57:35+0200


			VINCENZO PINTO














rosaria.gallotta

Allegato File

Contratto Esecutivo - Dipartimento Programmazione-Almaviva_signed.pdf





- H PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1062977
acquistinretepa
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8485033

:Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |NFORMAZ|0N|SULLA pROCEDURA DIACQUISTOI-.
*  Nr.Procedura 1062977 :
= Codice ident. Gara (CIG) B65A6F0057 .
= Codice Unico di Progetto (CUP) G71C24000220006 .
E Strumento di acquisto I Accordo Quadro E
E Iniziativa/Bando Servizi applicativi in ottica Cloud e servizi di Demand e PMO per le PAL 3 E
. Lotto 1 - Servizi Applicativi in ottica cloud - Servizi Applicativi in ottica cloud - .
: Ordine Diretto :
:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

ssssssmsnnnnnnnnunnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn |[NFORMAZIONI SULLA FASE DELLAPROCEDURAI-:

:  Nr.fase 8485033 Data creazione 03/04/2025 14:32
:  Nome fase Ordine di fornitura .
= Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio .
E Giorni per annullamento 1 1 giorno lavorativo a partire dalla data di invio E
:IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

DATIDELL'AMMINISTRAZIONE'E
E Ente acquirente DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E
i Ufficio DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE i
é Codice fiscale 80012000826 é
:  Codice univoco ufficio iPA BDZ087
; Indirizzo sede PIAZZA DON LUIGI STURZO N. 36 ;
i Citta 90100 - PALERMO(PA) i
f  Recapito telefonico +390917070085
é Email rosaria.gallotta@regione.sicilia.it é
g Punto Ordinante Rosaria Concetta Gallotta / CF: GLLRRC61M54C4210 g
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- H PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1062977
acquistinretepa
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8485033

EE NI NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN SN NN NN NN NN NN NN NN NN E NN E NN NN EEEEEENEEEEEEEE FORN'TORECONTRAENTE-

i Soggetto contraente RTIALMAVIVAS.p.A. i
Ragione sociale ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A.
é Forma societaria SPA é
; Partita lva 08450891000 ;
i Indirizzo sede VIA DI CASAL BOCCONE 188 190 i
f Citta 00137 - ROMA(RM)
é Recapito telefonico 0639931 é
Email ALMAVIVA@PEC.ALMAVIVA.IT

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEnanennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn |NNFORMAZIONI DI CONSEGNAEFATTURAZIONE':

Indirizzo di consegna PIAZZA DON LUIGI STURZO N. 36, PALERMO(PALERMO)
Indirizzo di fatturazione Non presente i
Modalita di pagamento Non presente é

;

EEEE NN NN EEEEE NN NN NN EEEEEEE NN NN NN EEEE NN NN NN EEEEEE NN NN NN EEEEEEEEEEEER ULTERIORI INFORMAZIONIIIIIII

Allegare il contratto esecutivo firmato
dalla PA
Se hai necessita di allegare un

Contratto Esecutivo - Dipartimento Programmazione-Almaviva_signed.pdf

. . Piano-Fabbisogno Dipartimento Programmazione _signed_signed.pdf
documento utilizza questo spazio [1]

Indica in % la quota coperta dai fondi
PNRR (inserisci O se non utilizzerai fondi 0
PNRR)
Indicare gli altri eventuali CUP relativi al
. Non presente
contratto, separati con;

Tempo di pagamento inferiore rispetto a

NO
quanto indicato nel contratto
Verranno utilizzati fondi PNRR per NO
questo acquisto?
L'amministrazione é obbligata alla
registrazione alla piattaforma per la obbligata
certificazione dei crediti
Ordine di fornitura RIEPILOGO_FASE _8462843.pdf.p7m
Registrazione alla "Piattaforma per la <

certificazione dei crediti”
Se hai necessita di allegare un

- . Non presente
documento utilizza questo spazio [2]

Bonifico Sepa Direct SI
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ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8485033

Indica la Durata contratto [mesil 24

Allegare la nomina del Responsabile del ) ) o
L Nomina responsabile trattamento dati_signed.pdf
trattamento dei dati

o . AQSAC3_ Dipartimento della Programmazione — Presidenza Regione Siciliana-
Allegare il piano operativo , ,
PianoOperativo-1.0.pdf.p7m.p7m

Opzione preventiva autorizzazione NO
cessione crediti
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¥ g PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1062977
acquistinretepa
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8485033
Riepilogo economico

e s N
IVA %

SAC3-L1- configurazione e €127,73/gg 1460 22 % € 186485,8
ALMA-CON-TO personalizzazione di soluzioni uomo/team

di terze parti/open ottimale
source/riuso (con)

SAC3-L1- migrazione applicativa al € 127,95/gg 1814 22% €232101,3
ALMA-MIG-TO cloud (mig) uomo/team
ottimale
SAC3-L1- sviluppo e manutenzione € 133,15/gg 8500 22 % € 1131775,00
ALMA-SVI-TO  evolutiva del software (svi)  uomo/team
ottimale
SAC3-L1- supporto tecnico- € 142,91/gg 2200 22 % € 314402,00
ALMA-SS-TO  specialistico ict (ss) uomo/team
ottimale
SAC3-L1- gestione del portafoglio € 2238,1/fte 320 22% €716192,00
ALMA-GA-FTE- applicativo (ga) - canone fte
P mensile premium
Durata contratto [mesi]: 1
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PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1062977
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8485033

SAC3-L1- manutenzione adeguativae € 2215,14/fte 42 22%
ALMA-MAN-  correttiva sw pregresso non
FTE-P in garanzia (mac+mad) - fte

mensile premium

Durata contratto [mesil: 1

Totale ordine(IVA esclusa)

Totale sconti applicati

€93035,88

€ 2673991,98

Non presente

Totale IVA € 588278,24
Totale ordine (IVA inclusa) €3262270,22
5/9
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acquistinretepa
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8485033

Dettaglio articoli

Codice articolo SAC3-L1-ALMA-MIG-TO

Nome commerciale migrazione applicativa al cloud (mig)
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: migrazione applicativa al cloud (mig) - Descrizione tecnica: migrazione applicativa al cloud (mig) -
Prezzo: 127,95 - Unita di vendita: gg uomo/team ottimale - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice

articolo fornitore: SAC3-L1-ALMA-MIG-TO - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV: 72260000-5: Servizi connessi al
software

Codice articolo SAC3-L1-ALMA-SVI-TO

Nome commerciale sviluppo e manutenzione evolutiva del software (svi)
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: sviluppo e manutenzione evolutiva del software (svi) - Descrizione tecnica: sviluppo e
manutenzione evolutiva del software (svi) - Prezzo: 133,15 - Unita di vendita: gg uomo/team ottimale - Area di
consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: SAC3-L1-ALMA-SVI-TO - Tipo contratto: acquisto -
Codice CPV: 72260000-5: Servizi connessi al software

Codice articolo SAC3-L1-ALMA-CON-TO

Nome commerciale configurazione e personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: configurazione e personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso (con) - Descrizione
tecnica: configurazione e personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso (con) - Prezzo: 127,73 - Unita
di vendita: gg uomo/team ottimale - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: SAC3-L1-
ALMA-CON-TO - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV: 72260000-5: Servizi connessi al software

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZ0 FIRMA DIGITALE
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Codice articolo SAC3-L1-ALMA-SS-TO
Nome commerciale supporto tecnico-specialistico ict (ss)
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: supporto tecnico-specialistico ict (ss) - Descrizione tecnica: supporto tecnico-specialistico ict (ss) -
Prezzo: 142,91 - Unita di vendita: gg uomo/team ottimale - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice

articolo fornitore: SAC3-L1-ALMA-SS-TO - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV: 72260000-5: Servizi connessi al
software

BN AR AR EEE ARTICOLO*
Codice articolo SAC3-L1-ALMA-MAN-FTE-P
Nome commerciale manutenzione adeguativa e correttiva sw pregresso non in garanzia (mac+mad) -
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: manutenzione adeguativa e correttiva sw pregresso non in garanzia (mac+mad) - fte mensile
premium - Descrizione tecnica: manutenzione adeguativa e correttiva sw pregresso non in garanzia (mac+mad) - fte
mensile premium - Prezzo: 2215, 14 - Unita di vendita: fte - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice

articolo fornitore: SAC3-L1-ALMA-MAN-FTE-P - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV: 72260000-5: Servizi
connessi al software

Codice articolo SAC3-L1-ALMA-GA-FTE-P
Nome commerciale gestione del portafoglio applicativo (ga) - canone fte mensile premium
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: gestione del portafoglio applicativo (ga) - canone fte mensile premium - Descrizione tecnica:
gestione del portafoglio applicativo (ga) - canone fte mensile premium - Prezzo: 2238,10 - Unita di vendita: fte - Area
di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: SAC3-L1-ALMA-GA-FTE-P - Tipo contratto: acquisto

- Codice CPV: 72260000-5: Servizi connessi al software
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acquistinretepa
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8485033

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Visto I'Accordo Quadro, ai sensi del d.Igs. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto I'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e
I'affidamento di servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali - Terza Edizione - ID 2610 - stipulato con i
seguenti aggiudicatari: 1) RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria); N&C S.r.l; Leonardo S.p.A; Intelligo S.r.l.; Net Service S.p.A;
Webgenesys S.p.A.; DELOITTE CONSULTING S.R.L.; Telecom Italia S.p.A.; Engage S.p.A.; Jakala Civitas S.p.A.; Sistemi Informativi S.r.l;
We-Com Sir.l,;

2) RTI Engineering Ingegneria Informatica; XD SPEED SOLUTION S.R.L.; MEDAS S.R.L.; Advantech S.R.L,; Esri Italia S.p.A.; RPCNET S.
R.L,; Progesi S.p.A.; Societa Gruppo ISC S.R.L. Societa Benefit; IFM s.r.l.; NTT DATA Italia Gov&Tech S.R.L.; Consis Soc. Cons ar.l.; DGS
S.p.A.; HSPIS.p.A.; Perfexia S.R.L.; ICS 4 S.R.L.; Cooperativa EDP LA TRACCIA; Schema31 S.p.A; Eustema S.p.A,;

3) RTI Almaviva S.p.A. (mandataria); KPMG Advisory S.p.A.; ASOFTWARE FACTORY S.R.L.; P.A. ADVICE S.P.A;; ITALY & PARTNERS S.
R.L.; Medilife S.p.A.; ASSIST TECHNOLOGY & RESEARCH S.R.L.; Almawave S.p.A.; CSA S.p.A.; CONSORZIO MAGGIOLI;

4) RTIl Accenture S.p.A. (mandataria); Infocert S.p.A.; Accenture Technology Solutions S.r.l.; AIASMARTCITY S.r.l,; SIAV S.p.A.; Avanade
Italy S.r.l; EY Advisory SpA; ETT S.p.A.; Consorzio Reply Public Sector; aizoOn Consulting S.r.l.; GSNET-ITALIA S.r.l.

5) RTI Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Sopra Steria group S.p.A.; Links Management and Technology S.p.A.; Ennova GO
S.r.l; Etna Hitech S.C.p.A.; Parsec 3.26 S.r.l.; DS Tech S.r.l.; Datamanagement Italia S.p.A.; Deda Next S.r.l,; ICTLAB PAS.r.l.

6)RTI Exprivia SpA (mandataria); ISED Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati SpA; Netgroup SpA; Beta 80 SpA; Infoteam Srl;
Intersistemi Italia SpA; GPI SpA; Vodafone Italia SpA; ADS Automated Data Systems SpA; FOS SpA; Maticmind SpA; S.M.1.
Technologies and Consulting Srl. - considerati i termini, le modalita e le condizioni tutte stabilite nell'Accordo Quadro; DICHIARA- di
accettare tutte le condizioni normative ed economiche previste nell’Accordo Quadro; - di aver preso visione dell'informativa sul
trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, conferita al momento della registrazione
dell'utente alla Piattaforma per I'utilizzo del Sistema di e-procurement
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ATTENZIONE
(D Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.
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ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
E LAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI — TERZA EDIZIONE — ID 2610 - LOTTO 1

AFFIDAMENTO DI “Servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza” MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL’AMBITO
DELL’ACCORDO QUADRO PER | SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI STIPULATO DA CONSIP

ID 2610-LOTTO 1

PIANO DEI FABBISOGNI

AMMINISTRAZIONE: Dipartimento della Programmazione — Presidenza della Regione Siciliana

FORNITORE: RTI ALMAVIVA S.p.A
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1. CONTESTO

1.1 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Dipartimento della Programmazione — Presidenza della Regione Siciliana, con sede in Palermo, Via Piazza Sturzo, 36, C.F.
80012000826

RUP - Antonino Amato giusta i poteri conferitigli dal Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione Dott.
Vincenzo Falgares con DDG N.945 All/DRP del 18/12/2024

Il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana svolge, tra le altre funzioni, anche il ruolo di Autorita di
Gestione dei programmi PO FESR 2014-2020 e PR FESR 2021-2027 e di cooperazione territoriale per quanto concerne i
programmi CTE Italia Malta e Italia Tunisia cicli 2014-2020 e 2021-2027.

L’Amministrazione non opera in deroga al meccanismo delle quote/tranche di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico

Generale.

Il contratto esecutivo sara finanziato attraverso fondi quali il PR FESR 2021 2027, ENI Italia Tunisia, INTERREG VI Italia
Malta.

1.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO

Il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana ha adottato per la gestione dei Programmi d’investimento
della politica di coesione il sistema informativo CARONTE, messo in esercizio sin dall’annualita 2010. Il sistema & impiegato
per la gestione dei Programmi dei cicli di programmazione 2007-13, 2014-2020 e 2021-2027.

Attualmente Caronte rappresenta un asset centrale per la gestione degli investimenti pubblici su scala regionale, essendo
impiegato sia dagli uffici regionali deputati alla programmazione ed all’attuazione delle linee strategiche di investimento,

sia da tutti gli enti locali e dagli altri beneficiari responsabili dell’attuazione di singoli progetti o gruppi di essi.

Nel corso degli anni lo sviluppo e I'evoluzione del sistema sono stati oggetto di diversi contratti di assistenza riferibili

principalmente alle seguenti tipologie di servizio:

e  attivita di helpdesk di primo livello (supporto e gestione)

e affiancamento ai Responsabili della gestione del SIL;

e digitalizzazione dei processi gestionali;

e supporto nelle attivita di formazione agli utenti del SIL;

e gestione ed assistenza sistemistica (presidio e conduzione);

e manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del Sistema Informativo Caronte (e del relativo sistema conoscitivo).

e implementazione di una architettura a microservizi ed il collegamento dell’applicativo Caronte (identificato come
primo ‘macroservizio’) all’architettura;

e sviluppo di tre microservizi per la gestione di “Bandi e Avvisi”, per la gestione documentale e per la cooperazione con
il sistema di bilancio;

e realizzazione di evoluzioni dell’attuale sistema per quanto concerne la gestione del personale.

La piattaforma informatica Ulysses e utilizzata per la gestione e per il monitoraggio dei due programmi CTE per il ciclo di
programmazione 2014-2020, ognuno con la propria istanza. Tale piattaforma & stata acquisita attraverso la procedura del

riuso di un sistema predisposto dalla Regione Toscana per il programma Interreg Italia Francia Marittimo.

| sistemi informatici Caronte ed Ulysses non sono attualmente coperti da contratti di manutenzione e gestione.
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Riguardo la programmazione 2021-27 dei programmi della politica di coesione, I’Amministrazione ha deciso di utilizzare la
piattaforma Caronte da adeguare al PUC (Protocollo Unico di Colloquio) 21-27 vigente, e saranno necessarie evoluzioni
per rispondere alle nuove specifiche funzionali e tecnologiche che il MEF e I"'Unione Europea hanno definito per la

cooperazione applicativa dei sistemi secondo le regole dell’attuale ciclo di programmazione.

In relazione alla gestione ed al monitoraggio dei programmi CTE per il ciclo 2021-2027, I’Amministrazione ha deciso di

avvalersi della piattaforma JEMS, acquisita tramite riuso concesso da INTERACT (https://www.interact-eu.net/).

Attualmente il Dipartimento della Programmazione si avvale per i programmi CTE dei portali informativi Italia-Malta e Italia

Tunisia, realizzati mediante la piattaforma CMS WordPress su Stack LAMP.

Ulteriore piattaforma digitale e Sicilia Partecipa (partecipa.regione.sicilia.it) basata su ParteciPA (partecipa.gov.it),
piattaforma di partecipazione digitale Open Source promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento

per le Riforme Istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per tutti i sistemi di cui sopra, I'amministrazione regionale intende adottare tecnologie di progettazione e sviluppo che

garantiscano vantaggi sotto il profilo prestazionale e sotto il profilo delle problematiche di manutenzione ed evoluzione.

| processi e gli strumenti utilizzati dall’'utente dovranno rispettare i seguenti principi:

e Standardizzazione degli strumenti di interfaccia utente, messi a disposizione dalle piattaforme ed impiegati dalle
varie aree operative;

e Piattaforme in cloud ad in alta affidabilita.
Questi principi devono garantire i seguenti benefici:

e Riduzione dei tempi di trattamento dei dati e dei rischi di errore, poiché I'informazione é individuata una sola
volta, senza elementi ridondanti (principio del “once only”).

e  Maggiore facilita di apprendimento nell’'uso del sistema, grazie alla standardizzazione delle interfacce, e maggiore
produttivita, grazie all’utilizzo di strumenti particolarmente avanzati di estrazione, consultazione e aggregazione
dei dati.

e  Maggiore possibilita di analisi dei dati, tramite I'utilizzo di strumenti interni ed esterni, grazie alla disponibilita
delle informazioni e dei loro aggregati in forma diretta e completa.

e Maggiore apertura nei confronti di applicazioni di terze parti, poiché sara possibile interagire con lo strato
informativo delegando alla piattaforma i controlli di congruita.

e Maggiore efficienza operativa mediante il coinvolgimento di tecnologie intelligenti

e Minore rischio nella gestione informatica del programma.

Nel seguito del presente documento sono illustratii servizi che I'amministrazione regionale intende acquisire per garantire
la reingegnerizzazione in ottica cloud e lo sviluppo di nuove funzionalita connesse agli obiettivi sopra illustrati, nonché per
garantire la gestione delle applicazioni attualmente in uso. Inoltre, questa Amministrazione intende porre le basi per poter
cogliere in futuro le opportunita offerte dalle nuove tecnologie quali ad esempio quelle dell’intelligenza artificiale, al fine
di fornire agli utilizzatori dei sistemi gestiti dal Dipartimento strumenti che possano aumentare il grado di efficienza,

efficacia ed utilizzabilita dei servizi offerti.

Appare altresi di fondamentale importanza garantire la compliance delle applicazioni facenti parte del portafoglio
applicativo gestito da questo Dipartimento circa il rispetto della normativa vigente ed in particolare in ambito di cyber

security e privacy (NIS 2, GDPR).

2. OGGETTO E IMPORTO
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Nel presente paragrafo si riporta I’elenco dei servizi richiesti, tra quelli oggetto dell’Accordo Quadro, con l'indicazione del

relativo fabbisogno (tipologia, quantita e caratteristiche dei singoli servizi).

Uno degli asset piu rilevanti per I'Ente riguarda la manutenzione (evolutiva, correttiva, adeguativa) del software

denominato “Caronte”.
Nella fattispecie, si ritiene opportuno attuare delle strategie di manutenzioni evolutive in merito ai seguenti moduli:

e Supporto del comitato di sorveglianza per quanto riguarda la predisposizione di un unico punto di accesso avente
I'obiettivo di supportare la valutazione in merito all’avanzamento di un Programma Operativi e di investimento e i

progressi compiuti nel raggiungimento dei suoi obiettivi

¢ Implementare meccanismi di interoperabilita con sistemi terzi interni ed esterni alla regione quali ad esempio:
I'ldP regionale, applicativo di contabilita regionale SCORE e I'applicativo REGIS in quanto e di fondamentale
importanza la piena interoperabilita con i sistemi IGRUE-RGS-MEF per quanto attiene al protocollo unico di colloquio
(PUC).

Il fornitore dovra garantire inoltre le seguenti attivita:

e Implementazione di un nuovo portale pubblico per assicurare la corretta esecuzione delle azioni di comunicazioni
previste dai regolamenti comunitari;

e Implementazione e migrazione verso un nuovo sistema documentale o migrazione a sistemi documentali gia
operativi in ambito regionale per la piattaforma Caronte;

e  Per garantire un controllo pil accurato sull’attuazione degli interventi regionali implementare un modulo
dedicato alla gestione delle delibere di giunta regionale (DGR), strumento essenziale per migliorare I'efficienza
amministrativa e la trasparenza dei processi decisionali. Questo modulo dovrebbe consentire di gestire in modo
centralizzato tutte le delibere, garantendo una tracciabilita completa e facilitando il monitoraggio delle scadenze
e delle responsabilita connesse, permettendo di inserire tutte le informazioni rilevanti, I'importo e la
Programmazione di riferimento;

Inoltre, nell’ottica di rendere moderna I'applicazione e rendere maggiormente efficiente la sua operativita, nonché
soddisfare anche requisiti di alta affidabilita, robustezza e scalabilita, si ritiene opportuna un’attivita di reingegnerizzazione
secondo un paradigma architetturale volto quanto pil possibile all’adozione di cosiddetti “microservizi”. Particolare rilievo
dovra essere attribuito al’ambiente di Bl. Tale ambiente dovra costituire un asset strategico nell’ottica di un sistema a
supporto delle decisioni. Le funzionalita di Business Intelligence (Bl) dovranno essere oggetto di un’attenta rivisitazione
attraverso il ricorso ad un opportuno servizio di supporto specialistico. Le informazioni gestite dalla BI, oltre a quelle
provenienti dallo stesso Caronte, saranno anche quelle di eventuali ulteriori sorgenti dati ad esso correlate nell’ambito
della definizione di un unico repository di informazioni centralizzato. Le informazioni che convergeranno all'interno del
sistema di Bl dovranno essere sottoposte ad opportuni processi di Data cleaning, Data integration, data mining e machine

learning.

Il servizio di manutenzione correttiva ha I'obiettivo di risolvere le anomalie del sistema software, mentre la manutenzione
adeguativa deve garantire l'allineamento costante del software alle normative vigenti e sopravvenute necessita

tecnologiche (ad esempio aggiornamenti di sistema operativo, di versioni di database o altre componenti software, etc).

Un ulteriore fabbisogno é rappresentato dalla disponibilita per I'Ente di potersi avvalere di un servizio di assistenza per
tutta la durata della fornitura.

Altri ulteriori asset software oggetto del presente piano dei fabbisogni sono rappresentati dai portali Italia-Malta 2021-
2027 e Italia-Tunisia 2021-2027. In particolare, le esigenze generali riguardano:

- Progettazione e realizzazione dei nuovi portali per i cicli di programmazione 2021-2027;

- Presain carico degli attuali portali 2014-2020
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Ulteriori necessita riguardano la manutenzione correttiva ed adeguativa dei sistemi Ulysses 14-20 ItaTun e Ulysses 14-20
[taMal, Jems 21-27 ItaTun e Jems 21-27 ItaMal (gli ultimi due sono applicazioni per le quali si richiede anche I'installazione,
la configurazione e l'interoperabilita con i sistemi regionali di protocollo e IdP, oltre che la migrazione dei progetti
contenuti nell’apposito repositorio regionale). Anche per i programmi di CTE sara necessario integrare gli applicativi con il
sistema di monitoraggio nazionale predisposto dal MEF/IGRUE al fine di consentire il corretto invio periodico dei dati di
monitoraggio. Un ulteriore fabbisogno & rappresentato dalla disponibilita per I'Ente di potersi avvalere di un servizio di

assistenza tecnica per tutta la durata della fornitura.

Nell'ambito delle attivita di potenziamento delle competenze e dell'efficienza operativa dell'’Amministrazione Regionale,

si evidenzia la necessita di erogare servizi di e-learning dedicata all’utilizzo dei sistemi dell’Amministrazione.

Inoltre, I’Amministrazione ha adottato la piattaforma Sicilia Partecipa quale strumento di partecipazione digitale, basata
sulla piattaforma “ParteciPA” sviluppata dal dipartimento della funzione pubblica del governo italiano di cui si richiede la
manutenzione sia adeguativa che correttiva oltre che la gestione applicativa. Si chiede altresi I'integrazione con I'ldP

regionale.

Al fine di offrire un servizio affidabile ed efficiente nel suo complesso e di poter gestire in maniera olistica il ciclo vita dei
software e dei sistemi, si rende necessario implementare una piattaforma che consenta di gestirli e monitorarli. Tale
piattaforma permettera il monitoraggio, la profilazione, il tracing degli applicativi e delle loro risorse sia software che
hardware, la centralizzazione dei log oltre a fornire servizi di CI/CD (con annesse funzionalita di analisi del codice) e VCS,
troubleshooting e project management per lo sviluppo e la manutenzione del software. Le informazioni cosi raccolte
dovranno essere visualizzabili attraverso opportune dashboard.

Infine questa Amministrazione intende migrare gli applicativi presenti nel CED Dipartimentale e gestiti direttamente dallo

stesso, su un ambiente cloud utilizzando anche il paradigma lift&shift e replatform/replace.
Gli applicativi interessati, compresi i relativi ambienti di test, pre-produzione, produzione, collaudo, stage, sviluppo, sono:

e Caronte

e Caronte Bl

e Caronte avvisi e bandi

e Ulysses 14-20 ITAMAL

e Ulysses 14-20 ITATUN

e Sicilia Partecipa

e  Pydio e relativo sistema di file sharing

e Portale Italia Tunisia 2014-2020

e Portale Italia Malta 2014-2020

Il fornitore dovra altresi garantire, per I'intera durata del contratto esecutivo, il rispetto di tutti i requisiti tecnici e di
sostenibilita (DNSH e art. 47 del d.l. n. 77/2021) previsti dalla normativa europea e nazionale e verificati da Consip in
sede di gara e di stipula dell’AQ, in ottemperanza alla disciplina di cui all’art. 47 del d.l. n. 77/2021 e successive

integrazioni, come declinata nella documentazione di gara.

Il Fornitore potra di affidare in subappalto I'esecuzione di uno o piu delle prestazioni previste nel rispetto delle

previsioni dall’Accordo Quadro e per una percentuale non superiore al 50%.
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Il valore complessivo e di € 3.142.199,43 (oltre IVA) finanziato secondo la seguente tripartizione:
€ 2.495.654,43 quota FESR;
€ 323.273,00 quota INTERREG VI Italia Malta;

€ 323.272,00 quota ENI Italia Tunisia.

Modalita di Modalita di Prezzo

ID Servizio Nome Servizio Metrica ) .. . Quantita Valore Economico
erogazione consuntivazione | unitario
Servizio di Sviluppo e Team
NI Manutenzione Evolutiva del | Progettuale A corpo 133,15 € 9869 1.314.057,35 €
Ottimale
Software
Servizio di Configurazione e
CF Personqhzzaz’one.dl Soluzioni Te.am Progettuale A corpo 127,73 € 2140 273.342,20 €
di terze parti/open Ottimale
source/riuso
Servizio di Migrazione GG/Team
Ml P I A 127, 2 255.
Applicativa al Cloud Ottimale rogettuale corpo 7,95 € 000 55.900,00 €
ss Servizi di Supporto Tecnico- Team | b ogettuale A corpo 142,91€ | 2800 400.148,00 €
Specialistico ICT Ottimale
Gestione del Portafoglio Canone per
A P I A 2.238,1 .716,
G Applicativo - Livello Premium | 1 FTE/mese rogettuale corpo 3810¢ 360 80571600 €
Manutenzione Adeguativa e
Manutenzione Correttiva sul Canone per
MAD - MAC | software ad hoc pregresso P Progettuale A corpo 2.215,14 € 42 93.035,88 €
] X , 1 FTE/mese
non in garanzia - Livello
Premium
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3. DURATA

La durata del contratto di fornitura dispieghera i suoi effetti dalla data di stipula e avra una durata massima di 24 mesi, e
di massimo ulteriori 12 mesi di garanzia “post-erogazione” (cfr. Capitolato Tecnico Speciale Cap 4) sul software

sviluppato/modificato, decorrenti dalla data di conclusione delle attivita di set-upubentro.

Tutte le attivita tranne quelle relative alla garanzia avranno durata massima pari a 24 mesi.

4. DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI

Gli ambiti di interesse saranno sviluppati mediante I'utilizzo dei seguenti servizi del presente Accordo Quadro Consip.
Di seguito si riportano, per completezza di trattazione, le caratteristiche dei servizi richiesti.
Per data di attivazione si intende la data di conclusione delle attivita di set-up.

Vincoli temporali e macro-pianificazione: la specifica delle tempistiche relative ai singoli interventi di sviluppo e

manutenzione evolutiva sara definita in fase di attivazione degli stessi.

4.1  SERVIZIO DI SVILUPPO E MIANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SOFTWARE (SVI)

Il Servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva del software (SVI) riguarda la realizzazione ex-novo, I'evoluzione e la
reingegnerizzazione di applicazioni, moduli e componenti informatiche dell’Amministrazione.

In particolare, il servizio include tutte le attivita di sviluppo ex-novo di nuovi sistemi informativi e applicazioni, o parti
autonome degli stessi, e gli interventi volti ad arricchire il software esistente di nuove caratteristiche e funzionalita, o
comunque a modificare e/o integrare le funzionalita gia esistenti.

Rientrano inoltre in questo servizio:

e i progetti “green field”, ossia progetti che creano interi nuovi sistemi o applicazioni non esistenti in
precedenza;

e jprogetti di rifacimento e/o di reingegnerizzazione totale o parziale di sistemi o applicazioni esistenti, anche
mediante attivita di service ed API design e sviluppo sicuro e test-driven di APl REST;

e gliinterventi disviluppo e/o manutenzione evolutiva connessi ai progetti di configurazione e riuso di soluzioni
software attivati nell’ambito del servizio di Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze
parti/opensource/riuso (cfr. par. 3.3);

e gliadeguamenti normativi e/o organizzativi che hanno un impatto significativo sulle funzionalita dell’'utente,
richiedendo la modifica della logica applicativa preesistente.

In tutti i progetti il fornitore dovra analizzare il riuso di componenti applicative e, nel caso di rifacimento e/o di re-
ingegnerizzazione di applicazioni esistenti, anche le attivita di migrazione/trasformazione dei dati pregressi.

Il servizio prevede le attivita di analisi, disegno, realizzazione, installazione e dispiegamento di tutte le componenti e
artefatti — della nuova applicazione.

| progetti di sviluppo e manutenzione evolutiva possono essere affidati per I'interezza del ciclo di vita, dalla raccolta dei
requisiti dall’utenza di riferimento all’installazione/deploy/rilascio in esercizio, oppure I’Amministrazione puo affidare
parzialmente le macro attivita del ciclo di sviluppo.

Data di attivazione: Al termine delle attivita di set-up
Vincoli-temporali e macro-pianificazione: Al termine dell’attivita di set-up e per tutta la durata contrattuale

Metrica di misurazione: giorni del team ottimale.
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Modalita di erogazione: a corpo per ogni singolo intervento attivato mediante presentazione di un documento di stima

iniziale con I'effort e i tempi.

Modalita di consuntivazione: sulla base di stati di avanzamento lavori approvati dall’Amministrazione come definiti nel

documento di stima iniziale.

Dimensionamento: si veda tabella al Cap. 2 Oggetto e Importo

4.2  SERvIzIo DI CONFIGURAZIONE E/O PERSONALIZZAZIONE DI SOFTWARE DI TERZE PARTI, OPEN SOURCE O RIUSO (CF)

L’Amministrazione usa questo servizio per ottenere una applicazione che risponda alle esigenze e persegua gli obiettivi
funzionali e non prefissati attraverso attivita di configurazione e personalizzazione di software di terze parti, siano essi di
natura proprietaria, open source/libera o in riuso da altre amministrazioni.

Il servizio deve garantire piena aderenza alla strategia della trasformazione digitale della PA, in aderenza alle linee guida
su Acquisizione e Riuso di Software e secondo il principio cloud first, prediligendo caratteristiche e soluzioni del modello
Cloud prioritariamente di tipo “cloud-native”.

Nel dettaglio, per il servizio in oggetto:

e per configurazione si intende la determinazione delle caratteristiche necessarie alla messa a punto del software
affinché risulti correttamente installato e garantisca, mediante I'attivazione dei moduli disponibili/o di dotazioni
opzionali, la copertura funzionale e non attraverso la parametrizzazione di funzionalita native in cui e possibile

impostare determinati parametri e/o definire il funzionamento desiderato senza ricorrere a interventi di sviluppo;

e lapersonalizzazione ¢ finalizzata a coprire ulteriori esigenze funzionali non originariamente offerte dalla soluzione
con una limitata attivita di sviluppo software, come per esempio la predisposizione di interfacce con altri sistemi,
la realizzazione di funzionalita non presenti nel pacchetto/software esistente, nuovi rapporti di stampa o altro.

Qualora nell’ambito di un progetto di configurazione e personalizzazione siano richiesti interventi che comportino una
significativa attivita di sviluppo sara necessario attivare il servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software.

In questo servizio sono compresi interventi di configurazione:

e di prodotti software di terze parti ad esempio in ambito ERP, CRM, DMS, SRM, PLM, SCM, e-procurement, ECM,
GIS, e package specifici dei vari comparti della Pubblica Amministrazione, sia di tipo proprietario sia opensource.

e dipiattaforme low-code per lo sviluppo rapido di applicazioni.

Il servizio prevede le attivita di analisi, disegno, realizzazione, installazione e dispiegamento di tutte le componenti e
artefatti — della soluzione applicativa. Valgono pertanto i requisiti generali espressi per il servizio di Sviluppo e
Manutenzione Evolutiva del Software integrati, laddove necessario, dalla conoscenza specifica del pacchetto/software,
open source od in riuso al cui contorno devono essere sviluppate le personalizzazioni.

In particolare, nella fase di analisi il Fornitore deve eseguire un’accurata attivita di gap analisi, mirata all’identificazione di

cio che manca al software oggetto di intervento (in riuso, proprietario o open source) per soddisfare i requisiti
dell’Amministrazione.

Data di attivazione: Al termine delle attivita di set-up
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Vincoli-temporali e macro-pianificazione: Al termine dell’attivita di set-up e per tutta la durata contrattuale
Metrica di misurazione: giorni del team ottimale.

Modalita di erogazione: a corpo per ogni singolo intervento attivato mediante presentazione di un documento di stima

iniziale con I'effort e i tempi.

Modalita di consuntivazione: sulla base di stati di avanzamento lavori approvati dall’Amministrazione come definiti nel

documento di stima iniziale.

Dimensionamento: si veda tabella al Cap. 2 Oggetto e Importo

4.3 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ICT (SS)
Il servizio comprende attivita di supporto in ambito ICT all’Amministrazione con la finalita di:

o assicurare risposte altamente specialistiche per indirizzare le scelte tecnologiche e di prodotto, comprendere
trend tecnologici e opportunita di ottimizzazione dell’infrastruttura applicativa e introduzione/aggiornamento di strumenti
a supporto delle attivita ICT per incrementare affidabilita e agilita, valutare il grado di digitalizzazione, di interoperabilita,
di sicurezza applicativa, di aderenza a standard e linee guida e proporre piani di azione trasversale ai progetti e ai servizi

su obiettivi di innovazione e standardizzazione;

. garantire i livelli di qualita della fornitura e governare I'esecuzione delle attivita del ciclo di vita di una fornitura
software, affinché i prodotti realizzati e i processi svolti siano conformi ai requisiti richiesti e ai livelli di servizio previsti,

nel rispetto dei Piani di lavoro e congrui in termini di dimensionamento.

Metrica di misurazione: giorni del team ottimale.

Modalita di erogazione: a corpo per ogni singolo intervento attivato mediante presentazione di un documento di stima
iniziale con I'effort e i tempi.

Modalita di consuntivazione: sulla base di stati di avanzamento lavori approvati dall’Amministrazione come definiti nel
documento di stima iniziale.

4.4  SERVIZIO DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO APPLICATIVO — (GA)

Il servizio di Gestione del Portafoglio comprende le attivita di gestione delle applicazioni e dei servizi applicativi in esercizio.
In funzione della tipologia e delle dimensioni del parco applicativo. Il servizio viene configurato con i seguenti contenuti:

e  Gestione applicativi e basi dati
e  Gestione del Front-End Digitale, Publishing e contenuti di Siti Web
e  Gestione trasversale del Portafoglio Applicativo (configurazione di entrambi i precedenti servizi in modo unitario).

Inoltre, il servizio di Gestione del portafoglio prevede 2 livelli di prestazione in modo da rispondere alle esigenze di maggior
tempestivita ed affidabilita collegate alla classe di rischio, alla criticita e/o diffusione dei servizi e dati gestiti, alla tipologia

di procedimenti amministrativi supportati:
o Livello Standard: livello base di qualita e reattivita.

e Livello Premium: I'appendice Indicatori di qualita prevede soglie piu stringenti e totale assenza di ricicli/ errate

esecuzioni di attivita.
Data di attivazione: Al termine delle attivita di set-up

Vincoli-temporali e macro-pianificazione: Al termine dell’attivita di set-up e per tutta la durata contrattuale
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Il livello scelto dall’Amministrazione e quello “Premium”.
Metrica di misurazione: mesi FTE (Full Time Equivalent).
Modalita di erogazione: a canone.

Modalita di consuntivazione: sulla base di stati di avanzamento lavori approvati dall’Amministrazione come definiti nel

documento di stima iniziale.

4.5  SERVIZIO DI MIGRAZIONE APPLICATIVA AL CLOUD (M)

Le attivita del presente servizio si collocano a valle delle fasi di mappatura, assessment e scelta della strategia di migrazione
lungo il percorso dettato dalla Roadmap di Migrazione definita dall’Amministrazione.

Delle possibili strategie di migrazione sono di interesse per il presente AQ quelle che comprendono interventi di natura

applicativa, di migrazione dei dati e di integrazione e/o validazione funzionale, ossia:
e  Re-platform o Trasferimento di piattaforma

e Re-architect o Rifattorizzazione/Creazione di una nuova architettura.

Per il Re-platform o Trasferimento di piattaforma il fornitore deve individuare, definire e progettare gli interventi necessari
ai vari livelli dell’architettura applicativa, al fine di sostituire una o pil componenti con equivalenti servizi gestiti dal Cloud
Service Provider, modificando il codice sorgente nelle parti di interfacciamento sulla base della conoscenza derivata dalla

documentazione disponibile nonché dal supporto delle strutture interne all’ Amministrazione.

Per il Re-architect o Rifattorizzazione il fornitore sulla base delle indicazioni della Roadmap di Migrazione e dalla Scheda di
Assessment dell’Applicativo avvia le attivita di raccolta e analisi dei requisiti funzionali e non necessari a riprogettare
significativamente I'architettura per sfruttare appieno le potenzialita del cloud e dei servizi cloud-native, garantendo i

benefici attesi dall’Amministrazione e il minimo impatto per gli utenti finali.

Data di attivazione: Al termine delle attivita di set-up

Vincoli-temporali e macro-pianificazione: Al termine dell’attivita di set-up e per tutta la durata contrattuale
Metrica di misurazione: giorni del team ottimale.

Modalita di erogazione: a corpo per ogni singolo intervento attivato mediante presentazione di un documento di stima

iniziale con I'effort e i tempi.

Modalita di consuntivazione: sulla base di stati di avanzamento lavori approvati dall’Amministrazione come definiti nel

documento di stima iniziale.

4.6 MAD-MAC: MANUTENZIONE ADEGUATIVA E MIANUTENZIONE CORRETTIVA SUL SOFTWARE AD HOC PREGRESSO NON IN
GARANZIA.

Sono previste 3 articolazioni dei servizi di manutenzione:
e  MAD: Manutenzione Adeguativa;
e MAC: Manutenzione Correttiva sul Software ad hoc “pregresso e non in garanzia”;

e MAD-MAC: Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva sul Software ad hoc pregresso non in garanzia.

L’articolazione scelta dall’Amministrazione € MAD-MAC: Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva sul

Software ad hoc pregresso non in garanzia.
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Il servizio riguarda interventi che sono finalizzati a eliminare malfunzionamenti e al ripristino delle funzionalita previste
nella documentazione utente o nella prassi amministrativa, attraverso la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti,
sul software e sui dati, dei malfunzionamenti su servizi e applicazioni in esercizio ed in genere di tutti i componenti del
sistema relativi a software ad hoc preesistenti all’attivazione del Contratto Esecutivo e non in garanzia da altri operatori.
| sistemi interessati sono:

e (Caronte 3

e (Caronte4

o  Ulysses 14-20 ITAMAL

o  Ulysses 14-20 ITATUN

e JEMS21/27

L’Amministrazione puo ricorrere, in base alla rilevanza e criticita delle applicazioni e/o componenti in questione,

all’attivazione di due distinte classi di servizio cosi definite:

1. Livello Standard: ¢ il livello di copertura base, normalmente adatto ad applicazioni che non rivestono un carattere
di criticita significativo (es. applicazioni di monitoraggio, di back-office amministrativo, ecc.) o che non sono

particolarmente sensibili a tempi di inattivita e di utilizzo H24 (es. back-office amministrativo, ecc.).

|II

2. Livello Premium: e il livello di copertura avanzato, adatto per le applicazioni di tipo “mission-critical” che necessitano

di maggiore tempestivita di risoluzione dei malfunzionamenti, maggiori garanzie di riduzioni degli errori ricorsivi e
maggiore qualita su tutto il processo, anche durante I'estensione temporale, I'extra orario e la reperibilita dei servizi

di erogazione.
Data di attivazione: Al termine delle attivita di set-up
Vincoli-temporali e macro-pianificazione: Al termine dell’attivita di set-up e per tutta la durata contrattuale
Il livello scelto dall’Amministrazione e quello “Premium”.
Metrica di misurazione: mesi FTE (Full Time Equivalent).

Modalita di erogazione: a canone.

5. SUBENTRO

Il Fornitore, a partire dalla stipula, dovra erogare le attivita di Set-up propedeutiche all’erogazione dei servizi, quali
acquisire gli standard, linee guida e metodologie in uso presso I’Amministrazione, predisporre i collegamenti telematici e
di rete con ’Amministrazione, e di tutti gli altri strumenti necessari, richiesti ed offerti per garantire I'operativita dei servizi,
I’efficacia delle comunicazioni e I'efficienza dei processi. Le attivita di Set-up dovranno essere avviate entro 5 giorni dalla

stipula ed eseguite secondo le tempistiche concordate con I’Amministrazione nel piano di Set-up e Subentro.

Per la fornitura in oggetto si richiede I'erogazione dei servizi di set-up.

6. GARANZIA DEFINITIVA

Per quanto riguarda la modalita di presentazione della Garanzia Definitiva si rimanda a quanto previsto dall’Accordo
Quadro.
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7. FATTURAZIONE

In accordo con le modalita standard del processo di rendicontazione dei Contratti IT in vigore all'interno
dell’Amministrazione la fatturazione avra cadenza trimestrale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA’

Per lo svolgimento delle verifiche di conformita, si faccia riferimento alla normativa nazionale ed alla documentazione
dell’Accordo Quadro.

UINCENZO PINTO Firmato digitalmente da

0900 ANTONINO AMATO
Data: 2025.03.25 13:51:11
+01'00"'
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CONTRATTO ESECUTIVO

TRA
Dipartimento della Programmazione — Presidenza della Regione Siciliana, con sede in Palermo, Piazza L. Sturzo,
36, C.F. 80012000826, in persona di Antonino Amato giusta i poteri conferitigli dal Dirigente Generale del
Dipartimento della Programmazione Dott. Vincenzo Falgares con DDG N.945 All/DRP del 18/12/2024 (nel

seguito per brevita anche “Amministrazione Contraente”),

E

Almaviva — The ltalian Innovation Company S.p.A., in breve ALMAVIVA S.p.A., con sede legale in Roma, Via di
Casal Boccone n. 188/190, C.F., P.IVA. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 08450891000,
rappresentata da Marcella Anna Pignatiello, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, in
qualita di Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza in forza dei poteri conferiti con giusta
procura in data 17.01.2023 rep. 19748 Notaio Sandra. De Franchis, nella sua qualita di impresa mandataria
capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Consorzio Maggioli, con sede
legale in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino, 8, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle
Imprese di Romagna-Forli — Cesena e Rimini n. 04623050400, la mandante KPMG Advisory S.p.A. C.F. e P.lva n.
04662680158), con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27 e sede operativa in Roma, Via Curtatone n. 3,
iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04662680158, la mandante Almawave S.p.A., con sede legale
in Roma, Via Casal Boccone 188/190, capitale sociale Euro 299.825,44 i.v., codice fiscale, partita IVA ed
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05481840964, la mandante CSA S.c.p.a., con sede legale in
Roma, Via della Minerva n. 1, capitale sociale Euro 700.000, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma n. 09065821002, la mandante PA ADVICE S.p.A., con sede legale in [Napoli], Piazza
Esedra Centro Direzionale Is. F9, capitale sociale Euro 340.000,00, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel
Registro delle Imprese di Napolin. 07917330636, MEDILIFE S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Francesco
Denza nr. 27 cap. 00197, capitale sociale Euro 550.000,00, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma n. 05626331002, la mandante ASSIST TECHNOLOGY & RESEARCH S.r.l., con sede legale
in ROMA, Via Pinerolo 31 capitale sociale Euro € 100.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel
Registro delle Imprese di ROMA n. 15507031001, la mandante A Software Factory S.r.l.,, con sede legale in
Vitulano (Bn), Via Roma 65 Cap 82038, capitale sociale Euro 29.880,00 (Euro
ventinovemilaottocentottanta/00), codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese Irpinia
Sannio n. 0126280620, la mandante Italy & Partners S.r.l., con sede legale in Ventimiglia, Via Roma 21, capitale
sociale Euro 50.000,00, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di 01718670084 n.
221440; (nel seguito per brevita congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)

PREMESSO CHE

(A) Consip, societa interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo
26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti
attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra I'altro, il compito di attuare lo sviluppo e
la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica
amministrazione.

(B) L’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro
a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per I'acquisto di beni e di servizi.
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(C) Peraltro, 'utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata
della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di piu soggetti, consente la
razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione
e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore
trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un
incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra
Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.

(D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208
(Legge di stabilita 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” — e quindi per rispondere alle esigenze delle
amministrazioni pubbliche e delle societa inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 19 — “Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita I'AGID per l'acquisizione dei
beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita, in coerenza con la domanda
aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione
della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su
base nazionale, regionale o comune a piu amministrazioni”.

(E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti puo supportare le amministrazioni
statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto
previsto dal Piano Triennale nonché puo supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici
interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.

(F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per I'informatica nella Pubblica
Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualita di stazione appaltante e centrale di
committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130
del 10/11/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 215 del 08/11/2023, una procedura aperta
per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 59, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n 36/2023, per ciascuno dei seguenti
lotti:

e Lotto 1: Servizi applicativi in ottica cloud

e Lotto 2: Servizi di demand e PMO.

(G) Il Fornitore é risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo
Quadro in data 11/12/24.

(H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente
utilizza il presente modello per la stipula di Contratti Esecutivi, secondo quanto disciplinato nell’Accordo
Quadro stesso.

() LUAmministrazione Contraente ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del presente
Contratto Esecutivo, in conformita alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.

(J) 1l Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato
d’Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto
Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del
presente Contratto, nonché I'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta che
ritiene pienamente remunerativa;

(K) il CIG del presente Contratto Esecutivo e indicato sull’ordinativo di fornitura per 'acquisto dei relativi
servizi, che ne formalizza gli effetti;
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(L) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo & il seguente: G71C24000220006;

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

11 | termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell’Accordo
Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

1.2 | termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel
Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga
diversamente.

1.3 Il presente Contratto Esecutivo é regolato:

a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e I’Amministrazione Contraente
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

c) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;

d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto

privato.

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Contratto Esecutivo.

2.2 Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:

- I’Accordo Quadro,

- gli Allegati dell’Accordo Quadro,

- I'Allegato 1 “Piano Operativo”, approvato, e I'Allegato 2 “Piano dei Fabbisogni”, di cui al
paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale (Allegato all’Accordo Quadro).

2.3 In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per la prestazione dei servizi oggetto del
presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti
guanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono
intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell’Accordo
Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa
volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO
Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni
contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell’ Amministrazione Contraente da
parte del Fornitore dei seguenti servizi: Servizi realizzativi, Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico
ICT, Servizio Gestione del Portafoglio Applicativo, come riportati nel Piano Operativo approvato di cui

all’Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all’Allegato 2.
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3.1 | predetti servizi dovranno essere prestati con le modalita ed alle condizioni stabilite nel presente
Contratto Esecutivo e nell’Accordo Quadro e relativi allegati.

3.2 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023
il Dott. Antonino Amato e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 il Dott.
Leonardo Fontana.

4. EFFICACIA E DURATA

4.1 La durata del contratto di fornitura dispieghera i suoi effetti dalla data di stipula e avra una durata
massima di 24 mesi, e di massimo ulteriori 12 mesi di garanzia “post-erogazione” (cfr. Capitolato
Tecnico Speciale Cap 4) sul software sviluppato/modificato, decorrenti dalla data di conclusione delle
attivita di set-up, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del Contratto
Esecutivo.

4.2 In casi eccezionali, '’Amministrazione potra, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto Esecutivo
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo
contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120, comma 11 del Codice, con comunicazione
inviata a mezzo PEC al Fornitore. In tal caso il Fornitore e tenuto all’esecuzione delle prestazioni

oggetto del Contratto Esecutivo agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

5.1 Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato il seguente
Responsabile Unico delle Attivita Contrattuali del Contratto Esecutivo (RUAC) Vincenzo Pinto e il
seguente Responsabile tecnico per I'esecuzione dei servizi: Gianluigi Di Donato

5.2 | rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico
Generale dell’Accordo Quadro.

5.3 Le attivita di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in
relazione ai servizi richiesti, sono svolte dal’Amministrazione Contraente, eventualmente d’intesa con
i soggetti indicati nel Capitolato Tecnico Generale.

ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovra procedere alla
presa in carico dei servizi con le modalita indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale
dell’Accordo Quadro.

6.2 L’attivazione dei servizi avverra nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale
dell’Accordo.

6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il
Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attivita necessarie o utili al fine di permettere la
migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi
stessi.

LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

7.1 L’Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in
comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del
Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalita indicate nel Piano dei
Fabbisogni.

7.2 L’Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
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e |o spazio fisico necessario per I'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le
apparecchiature medesime;
e |'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sara cura del Fornitore
provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuita della alimentazione elettrica.
7.3 L’Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valutera
I'opportunita di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso
diritto a disporre di una canalizzazione verso I'esterno.
7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Contraente ed a
segnalare, prima della data di disponibilita all’attivazione, I’eventuale inidoneita tecnica degli stessi.
7.5 L’Amministrazione Contraente consentira al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati,
muniti di documento di riconoscimento, I'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni
rientranti nell’oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalita dell’accesso saranno concordate
fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione Contraente.
Il Fornitore e tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali
residui.
7.6 L’Amministrazione Contraente, successivamente all’esito positivo delle verifiche di conformita a fine
contratto, porra in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali
non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilita se non quelle derivanti

da dolo o colpa grave del proprio personale.

VERIFICHE DI CONFORMITA’

8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, I’Amministrazione Contraente procedera ad
effettuare la verifica di conformita dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica
della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalita e le specifiche stabilite

nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

PENALI

9.1 L’Amministrazione Contraente potra applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e
regolate nell’Accordo Quadro e nell’Appendice 2 “Indicatori di qualita”, qui da intendersi
integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2 Per le modalita di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito

all’articolo 12 dell’Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano
dei Fabbisogni e ridefinito nel Piano Operativo approvato, & pari a € 2.673.991,98 € (oltre IVA) cosi
suddiviso:
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Modalita di Modalita di Prezzo

ID Servizio Nome Servizio Metrica ; _— . Quantita Valore Economico
erogazione  consuntivazione  unitario

Servizio di Sviluppo e Team
svi Manutenzione Evolutiva del Ottimale Progettuale A corpo 133,15€ 8500 1.131.775,00 €
Software
Servizio di Configurazione e Team
CF Personalizzazione di Soluzioni di Ottimale Progettuale A corpo 127,73 € 1460 186.485,80 €
terze parti/open source/riuso
M Servizio di Migrazione GG/Team | o ettuale A corpo 127,95¢€ | 1814 232.101,30 €
Applicativa al Cloud Ottimale
ss Servizi i Supporto Tecnico- Teom | progettuale A corpo 14291€ | 2200 314.402,00 €
Specialistico ICT Ottimale
GA Gestione del Portafoglio | Canoneperl |, o 010 A corpo 223810€ | 320 716.192,00 €
Applicativo - Livello Premium FTE/mese
Manutenzione Adeguativa e
Manutenzione Correttiva sul | Canone per 1
MAD - MAC . Progettuale A corpo 221514 € 42 93.035,88 €
software ad hoc pregresso non in | FTE/mese
garanzia - Livello Premium
10.2 | corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del

presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato “C”
all’Accordo Quadro “Corrispettivi e Tariffe”, secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.
10.3 Tali corrispettivi saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto art. 10 bis dell’Accordo Quadro.
104 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa
ed inviata dal Fornitore con la cadenza trimestrale, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico
Speciale e relative appendici.

11.2 Ciascuna fattura dovra essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro.

11.3 Resta inteso che le quote sospese, di cui al par. 7.3.2 del Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1, sono
definite nell’Appendice 2 “Indicatori di Qualita” e il Fornitore potra emettere fattura posticipata solo
al termine positivo della verifica di conformita corrispondente agli Indicatori di Performance associati
alla quota sospesa; si precisa che la sommatoria delle percentuali di ciascun Indicatore di Performance
previsto per il medesimo obiettivo/servizio costituisce la quota sospesa dell’obiettivo e/o del servizio.

Si rimanda all’Appendice “Indicatori di Qualita” per il dettaglio.

114 Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di software in modalita progettuale, il
fornitore potra emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalita:

a) Cicli Tradizionali:

e il 20% della quota fissa, al termine della verifica di conformita della fase di analisi o analisi e
disegno;

e il 50% della quota fissa, all’esito positivo del collaudo;

e il 30% della quota fissa, al termine della verifica di conformita dell’ultima fase (Avvio in

esercizio o documentazione);
b) Cicli Agili:
e il 20% della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che
rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;
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e il 20% della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che
rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;

e il 40% della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che
rappresentano a il 100% del Product Backlog;

e il 20% della quota fissa, al termine della verifica di conformita dell’avvio in esercizio
dell’ultimo sprint;

c) Cicliafase Unica:
e il 50% all’esito positivo del collaudo;

e il 30% all’esito della verifica di conformita dell’avvio in esercizio;
e il 20% della quota fissa, al termine della verifica di conformita della documentazione
completa.
12. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO

12.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente
Contratto Esecutivo, il Fornitore costituira la garanzia di cui all’art. 13, comma 12 dell’Accordo Quadro,
cui si rinvia, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari o il diverso termine concordato con
I’Amministrazione, dal perfezionamento di tale Contratto Esecutivo.

13. SUBAPPALTO

13.1 L'Impresa si e riservata di affidare in subappalto, nella misura di un limite massimo del 50%,
I'esecuzione delle seguenti prestazioni: Servizi realizzativi, Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico
ICT, Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26
dell’Accordo Quadro.

14, RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 Le ipotesi di risoluzione e di recesso del Presente Contratto Esecutivo sono disciplinate,
rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell’Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. “TRASPARENZA
DEI PREZZI”, “TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI”, “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, del
presente Documento.

15. FORZA MAGGIORE
1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi,
uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o piu
obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce I'impedimento ("la Parte Interessata")
prova tutte le seguenti condizioni:
a) che l'impedimento e fuori dal suo ragionevole controllo;
b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del
contratto;
c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla
Parte Interessata.
Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ.,, il
Fornitore non sara ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potra

procedere all’applicazione delle penali, di cui allart. 12 e/o alla risoluzione del contratto per
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inadempimento di cui all’art. 14. Al fine di non incorrere in responsabilita, il Fornitore avra I'obbligo di
comunicare al’Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel
presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto
adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti
eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell’Accordo
Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell’impatto che ha adottato
o intende adottare e i nuovi termini e modalita di adempimento, nonché ogni
informazione/documentazione utile per consentire all’Amministrazione Contraente la valutazione dei
presupposti per I'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora
gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente I'adempimento delle prestazioni contrattuali,
il Fornitore sara tenuto, in linea con I'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali
in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi
di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, I’Amministrazione potra disporre la
sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 comma 1 del Codice per il
periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E’ fatto obbligo al
Fornitore comunicare all’Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore,
affinché I’Amministrazione disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le
diverse modalita di esecuzione della prestazione. La ripresa dell’esecuzione delle prestazioni dovra essere
formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi
termini di esecuzione e/o le diverse modalita di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non piu di interesse dell’Amministrazione
I'esecuzione della prestazione sospesa, € facolta dell’Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 15, commi 1 e 2 dell’Accordo Quadro.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini I'impossibilita della prestazione, si applicheranno le

disposizioni di cui all’art. 14 dell’Accordo Quadro.

16. RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

16.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni
responsabilita per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del
Fornitore quanto dell’Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se
eseguite da parte di terzi.

16.2 A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha costituito la polizza assicurativa di cui
all’art. 23.3 del Capitolato d’Oneri.

16.3 Resta ferma I'intera responsabilita del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni
eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente punto 16.2.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI
17.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso
terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a titolo di
intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
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c) siobbligaanonversare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita finalizzate a facilitare
e/o a rendere meno onerosa |'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi
con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) siobbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di
conflitto d’interesse.

17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente
comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente
comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intendera risolto di diritto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.. c., per fatto e colpa del Fornitore, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento
di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facolta dell’Amministrazione di incamerare la garanzia

prestata.

18. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna
a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che
I’Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge
13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento,
potra risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360
cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'lmpresa tramite PEC qualora le transazioni siano
eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

18.3 Il Fornitore, nella sua qualita di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo
della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata & tenuto a darne
immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo della provincia ove ha sede ’Amministrazione medesima.

18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti,
verra assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo
rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

18.6 L’Amministrazione Contraente verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita
assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di
subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-
contratti di cui all’art.119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che I’Amministrazione Contraente si riserva
di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’'uopo la

produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni
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piu opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

18.7 L'Impresa & tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto/i conto/i.

18.8 Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso
di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche
nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento
utilizzati. Il cessionario & tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i
pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del
Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

18.9 Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui
all’art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi

derivanti I'adempimento degli obblighi di cui all’art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto, come previsto all’art. 29 dell’Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE
20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e 'Amministrazione Contraente, la

competenza e determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore € nominato Responsabile del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile e autorizzato a trattare
i dati personali necessari per I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si impegna ad
effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio
oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy,
del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle
istruzioni nel seguito fornite.

21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica,
affidabilita e risorse per I'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare
che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati

personali.
21.3 Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.
214 Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub

Responsabile del Trattamento allegato al presente Contratto Esecutivo, che devono intendersi

integralmente trascritte.
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Letto, approvato e sottoscritto

Roma, |i
Firmato digitalmente da VINCENZO PINTO
ANTONINO AMATO 2;*;‘53‘7%(5)25
Data: 2025.04.03 17:21:45 +02'00' GMT+02:00
(per 'Amministrazione Contraente) (per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare
specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 “Definizioni”, Art. 3 “Oggetto del
Contratto Esecutivo”, Art. 4 “Efficacia e durata”, Art. 5 “Gestione del Contratto Esecutivo”, Art. 6 “Attivazione
e dismissione dei servizi”, Art. 7 “Locali messi a disposizione dall’Amministrazione Contraente”; Art. 8 “Verifiche
di conformita”, Art. 9 “Penali”, Art. 10 “Corrispettivi”, Art. 11 “Fatturazione e pagamenti”, Art. 12 “Garanzia
dell’esatto adempimento”, Art. 13 “Subappalto”, Art. 14 “Risoluzione e Recesso”, Art. 15 “Forza Maggiore”,
Art. 16 “Responsabilita civile e polizza assicurativa”, Art. 17 “Trasparenza dei prezzi”, Art. 18 “Tracciabilita dei
flussi finanziari”, Art. 19 “Oneri fiscali e spese contrattuali”, Art. 20 “Foro competente”, Art. 21 “Trattamento

dei dati personali”

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, |i

VINCENZO PINTO
04.04.2025
11:57:35
GMT+02:00

(per il Fornitore)
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1. CONTESTO

1.1 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Dipartimento della Programmazione — Presidenza della Regione Siciliana, con sede in Palermo, Via Piazza Sturzo, 36, C.F.
80012000826

RUP - Antonino Amato giusta i poteri conferitigli dal Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione Dott.
Vincenzo Falgares con DDG N.945 All/DRP del 18/12/2024

Il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana svolge, tra le altre funzioni, anche il ruolo di Autorita di
Gestione dei programmi PO FESR 2014-2020 e PR FESR 2021-2027 e di cooperazione territoriale per quanto concerne i
programmi CTE Italia Malta e Italia Tunisia cicli 2014-2020 e 2021-2027.

L’Amministrazione non opera in deroga al meccanismo delle quote/tranche di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico

Generale.

Il contratto esecutivo sara finanziato attraverso fondi quali il PR FESR 2021 2027, ENI Italia Tunisia, INTERREG VI Italia
Malta.

1.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO

Il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana ha adottato per la gestione dei Programmi d’investimento
della politica di coesione il sistema informativo CARONTE, messo in esercizio sin dall’annualita 2010. Il sistema & impiegato
per la gestione dei Programmi dei cicli di programmazione 2007-13, 2014-2020 e 2021-2027.

Attualmente Caronte rappresenta un asset centrale per la gestione degli investimenti pubblici su scala regionale, essendo
impiegato sia dagli uffici regionali deputati alla programmazione ed all’attuazione delle linee strategiche di investimento,

sia da tutti gli enti locali e dagli altri beneficiari responsabili dell’attuazione di singoli progetti o gruppi di essi.

Nel corso degli anni lo sviluppo e I'evoluzione del sistema sono stati oggetto di diversi contratti di assistenza riferibili

principalmente alle seguenti tipologie di servizio:

e  attivita di helpdesk di primo livello (supporto e gestione)

e affiancamento ai Responsabili della gestione del SIL;

e digitalizzazione dei processi gestionali;

e supporto nelle attivita di formazione agli utenti del SIL;

e gestione ed assistenza sistemistica (presidio e conduzione);

e manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del Sistema Informativo Caronte (e del relativo sistema conoscitivo).

e implementazione di una architettura a microservizi ed il collegamento dell’applicativo Caronte (identificato come
primo ‘macroservizio’) all’architettura;

e sviluppo di tre microservizi per la gestione di “Bandi e Avvisi”, per la gestione documentale e per la cooperazione con
il sistema di bilancio;

e realizzazione di evoluzioni dell’attuale sistema per quanto concerne la gestione del personale.

La piattaforma informatica Ulysses e utilizzata per la gestione e per il monitoraggio dei due programmi CTE per il ciclo di
programmazione 2014-2020, ognuno con la propria istanza. Tale piattaforma & stata acquisita attraverso la procedura del

riuso di un sistema predisposto dalla Regione Toscana per il programma Interreg Italia Francia Marittimo.

| sistemi informatici Caronte ed Ulysses non sono attualmente coperti da contratti di manutenzione e gestione.
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Riguardo la programmazione 2021-27 dei programmi della politica di coesione, I’Amministrazione ha deciso di utilizzare la
piattaforma Caronte da adeguare al PUC (Protocollo Unico di Colloquio) 21-27 vigente, e saranno necessarie evoluzioni
per rispondere alle nuove specifiche funzionali e tecnologiche che il MEF e I"'Unione Europea hanno definito per la

cooperazione applicativa dei sistemi secondo le regole dell’attuale ciclo di programmazione.

In relazione alla gestione ed al monitoraggio dei programmi CTE per il ciclo 2021-2027, I’Amministrazione ha deciso di

avvalersi della piattaforma JEMS, acquisita tramite riuso concesso da INTERACT (https://www.interact-eu.net/).

Attualmente il Dipartimento della Programmazione si avvale per i programmi CTE dei portali informativi Italia-Malta e Italia

Tunisia, realizzati mediante la piattaforma CMS WordPress su Stack LAMP.

Ulteriore piattaforma digitale e Sicilia Partecipa (partecipa.regione.sicilia.it) basata su ParteciPA (partecipa.gov.it),
piattaforma di partecipazione digitale Open Source promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento

per le Riforme Istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per tutti i sistemi di cui sopra, I'amministrazione regionale intende adottare tecnologie di progettazione e sviluppo che

garantiscano vantaggi sotto il profilo prestazionale e sotto il profilo delle problematiche di manutenzione ed evoluzione.

| processi e gli strumenti utilizzati dall’'utente dovranno rispettare i seguenti principi:

e Standardizzazione degli strumenti di interfaccia utente, messi a disposizione dalle piattaforme ed impiegati dalle
varie aree operative;

e Piattaforme in cloud ad in alta affidabilita.
Questi principi devono garantire i seguenti benefici:

e Riduzione dei tempi di trattamento dei dati e dei rischi di errore, poiché I'informazione é individuata una sola
volta, senza elementi ridondanti (principio del “once only”).

e  Maggiore facilita di apprendimento nell’'uso del sistema, grazie alla standardizzazione delle interfacce, e maggiore
produttivita, grazie all’utilizzo di strumenti particolarmente avanzati di estrazione, consultazione e aggregazione
dei dati.

e  Maggiore possibilita di analisi dei dati, tramite I'utilizzo di strumenti interni ed esterni, grazie alla disponibilita
delle informazioni e dei loro aggregati in forma diretta e completa.

e Maggiore apertura nei confronti di applicazioni di terze parti, poiché sara possibile interagire con lo strato
informativo delegando alla piattaforma i controlli di congruita.

e Maggiore efficienza operativa mediante il coinvolgimento di tecnologie intelligenti

e Minore rischio nella gestione informatica del programma.

Nel seguito del presente documento sono illustratii servizi che I'amministrazione regionale intende acquisire per garantire
la reingegnerizzazione in ottica cloud e lo sviluppo di nuove funzionalita connesse agli obiettivi sopra illustrati, nonché per
garantire la gestione delle applicazioni attualmente in uso. Inoltre, questa Amministrazione intende porre le basi per poter
cogliere in futuro le opportunita offerte dalle nuove tecnologie quali ad esempio quelle dell’intelligenza artificiale, al fine
di fornire agli utilizzatori dei sistemi gestiti dal Dipartimento strumenti che possano aumentare il grado di efficienza,

efficacia ed utilizzabilita dei servizi offerti.

Appare altresi di fondamentale importanza garantire la compliance delle applicazioni facenti parte del portafoglio
applicativo gestito da questo Dipartimento circa il rispetto della normativa vigente ed in particolare in ambito di cyber

security e privacy (NIS 2, GDPR).

2. OGGETTO E IMPORTO

Classificazione del documento: Consip Public Pag. 4 di 13
AQ 1D2610 — Lotto 1 - Piano dei fabbisogni relativo all’affidamento di Servizi di Sviluppo, Manutenzione e Assistenza





Nel presente paragrafo si riporta I’elenco dei servizi richiesti, tra quelli oggetto dell’Accordo Quadro, con l'indicazione del

relativo fabbisogno (tipologia, quantita e caratteristiche dei singoli servizi).

Uno degli asset piu rilevanti per I'Ente riguarda la manutenzione (evolutiva, correttiva, adeguativa) del software

denominato “Caronte”.
Nella fattispecie, si ritiene opportuno attuare delle strategie di manutenzioni evolutive in merito ai seguenti moduli:

e Supporto del comitato di sorveglianza per quanto riguarda la predisposizione di un unico punto di accesso avente
I'obiettivo di supportare la valutazione in merito all’avanzamento di un Programma Operativi e di investimento e i

progressi compiuti nel raggiungimento dei suoi obiettivi

¢ Implementare meccanismi di interoperabilita con sistemi terzi interni ed esterni alla regione quali ad esempio:
I'ldP regionale, applicativo di contabilita regionale SCORE e I'applicativo REGIS in quanto e di fondamentale
importanza la piena interoperabilita con i sistemi IGRUE-RGS-MEF per quanto attiene al protocollo unico di colloquio
(PUC).

Il fornitore dovra garantire inoltre le seguenti attivita:

e Implementazione di un nuovo portale pubblico per assicurare la corretta esecuzione delle azioni di comunicazioni
previste dai regolamenti comunitari;

e Implementazione e migrazione verso un nuovo sistema documentale o migrazione a sistemi documentali gia
operativi in ambito regionale per la piattaforma Caronte;

e  Per garantire un controllo pil accurato sull’attuazione degli interventi regionali implementare un modulo
dedicato alla gestione delle delibere di giunta regionale (DGR), strumento essenziale per migliorare I'efficienza
amministrativa e la trasparenza dei processi decisionali. Questo modulo dovrebbe consentire di gestire in modo
centralizzato tutte le delibere, garantendo una tracciabilita completa e facilitando il monitoraggio delle scadenze
e delle responsabilita connesse, permettendo di inserire tutte le informazioni rilevanti, I'importo e la
Programmazione di riferimento;

Inoltre, nell’ottica di rendere moderna I'applicazione e rendere maggiormente efficiente la sua operativita, nonché
soddisfare anche requisiti di alta affidabilita, robustezza e scalabilita, si ritiene opportuna un’attivita di reingegnerizzazione
secondo un paradigma architetturale volto quanto pil possibile all’adozione di cosiddetti “microservizi”. Particolare rilievo
dovra essere attribuito al’ambiente di Bl. Tale ambiente dovra costituire un asset strategico nell’ottica di un sistema a
supporto delle decisioni. Le funzionalita di Business Intelligence (Bl) dovranno essere oggetto di un’attenta rivisitazione
attraverso il ricorso ad un opportuno servizio di supporto specialistico. Le informazioni gestite dalla BI, oltre a quelle
provenienti dallo stesso Caronte, saranno anche quelle di eventuali ulteriori sorgenti dati ad esso correlate nell’ambito
della definizione di un unico repository di informazioni centralizzato. Le informazioni che convergeranno all'interno del
sistema di Bl dovranno essere sottoposte ad opportuni processi di Data cleaning, Data integration, data mining e machine

learning.

Il servizio di manutenzione correttiva ha I'obiettivo di risolvere le anomalie del sistema software, mentre la manutenzione
adeguativa deve garantire l'allineamento costante del software alle normative vigenti e sopravvenute necessita

tecnologiche (ad esempio aggiornamenti di sistema operativo, di versioni di database o altre componenti software, etc).

Un ulteriore fabbisogno é rappresentato dalla disponibilita per I'Ente di potersi avvalere di un servizio di assistenza per
tutta la durata della fornitura.

Altri ulteriori asset software oggetto del presente piano dei fabbisogni sono rappresentati dai portali Italia-Malta 2021-
2027 e Italia-Tunisia 2021-2027. In particolare, le esigenze generali riguardano:

- Progettazione e realizzazione dei nuovi portali per i cicli di programmazione 2021-2027;

- Presain carico degli attuali portali 2014-2020
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Ulteriori necessita riguardano la manutenzione correttiva ed adeguativa dei sistemi Ulysses 14-20 ItaTun e Ulysses 14-20
[taMal, Jems 21-27 ItaTun e Jems 21-27 ItaMal (gli ultimi due sono applicazioni per le quali si richiede anche I'installazione,
la configurazione e l'interoperabilita con i sistemi regionali di protocollo e IdP, oltre che la migrazione dei progetti
contenuti nell’apposito repositorio regionale). Anche per i programmi di CTE sara necessario integrare gli applicativi con il
sistema di monitoraggio nazionale predisposto dal MEF/IGRUE al fine di consentire il corretto invio periodico dei dati di
monitoraggio. Un ulteriore fabbisogno & rappresentato dalla disponibilita per I'Ente di potersi avvalere di un servizio di

assistenza tecnica per tutta la durata della fornitura.

Nell'ambito delle attivita di potenziamento delle competenze e dell'efficienza operativa dell'’Amministrazione Regionale,

si evidenzia la necessita di erogare servizi di e-learning dedicata all’utilizzo dei sistemi dell’Amministrazione.

Inoltre, I’Amministrazione ha adottato la piattaforma Sicilia Partecipa quale strumento di partecipazione digitale, basata
sulla piattaforma “ParteciPA” sviluppata dal dipartimento della funzione pubblica del governo italiano di cui si richiede la
manutenzione sia adeguativa che correttiva oltre che la gestione applicativa. Si chiede altresi I'integrazione con I'ldP

regionale.

Al fine di offrire un servizio affidabile ed efficiente nel suo complesso e di poter gestire in maniera olistica il ciclo vita dei
software e dei sistemi, si rende necessario implementare una piattaforma che consenta di gestirli e monitorarli. Tale
piattaforma permettera il monitoraggio, la profilazione, il tracing degli applicativi e delle loro risorse sia software che
hardware, la centralizzazione dei log oltre a fornire servizi di CI/CD (con annesse funzionalita di analisi del codice) e VCS,
troubleshooting e project management per lo sviluppo e la manutenzione del software. Le informazioni cosi raccolte
dovranno essere visualizzabili attraverso opportune dashboard.

Infine questa Amministrazione intende migrare gli applicativi presenti nel CED Dipartimentale e gestiti direttamente dallo

stesso, su un ambiente cloud utilizzando anche il paradigma lift&shift e replatform/replace.
Gli applicativi interessati, compresi i relativi ambienti di test, pre-produzione, produzione, collaudo, stage, sviluppo, sono:

e Caronte

e Caronte Bl

e Caronte avvisi e bandi

e Ulysses 14-20 ITAMAL

e Ulysses 14-20 ITATUN

e Sicilia Partecipa

e  Pydio e relativo sistema di file sharing

e Portale Italia Tunisia 2014-2020

e Portale Italia Malta 2014-2020

Il fornitore dovra altresi garantire, per I'intera durata del contratto esecutivo, il rispetto di tutti i requisiti tecnici e di
sostenibilita (DNSH e art. 47 del d.l. n. 77/2021) previsti dalla normativa europea e nazionale e verificati da Consip in
sede di gara e di stipula dell’AQ, in ottemperanza alla disciplina di cui all’art. 47 del d.l. n. 77/2021 e successive

integrazioni, come declinata nella documentazione di gara.

Il Fornitore potra di affidare in subappalto I'esecuzione di uno o piu delle prestazioni previste nel rispetto delle

previsioni dall’Accordo Quadro e per una percentuale non superiore al 50%.
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Il valore complessivo e di € 3.142.199,43 (oltre IVA) finanziato secondo la seguente tripartizione:
€ 2.495.654,43 quota FESR;
€ 323.273,00 quota INTERREG VI Italia Malta;

€ 323.272,00 quota ENI Italia Tunisia.

Modalita di Modalita di Prezzo

ID Servizio Nome Servizio Metrica ) .. . Quantita Valore Economico
erogazione consuntivazione | unitario
Servizio di Sviluppo e Team
NI Manutenzione Evolutiva del | Progettuale A corpo 133,15 € 9869 1.314.057,35 €
Ottimale
Software
Servizio di Configurazione e
CF Personqhzzaz’one.dl Soluzioni Te.am Progettuale A corpo 127,73 € 2140 273.342,20 €
di terze parti/open Ottimale
source/riuso
Servizio di Migrazione GG/Team
Ml P I A 127, 2 255.
Applicativa al Cloud Ottimale rogettuale corpo 7,95 € 000 55.900,00 €
ss Servizi di Supporto Tecnico- Team | b ogettuale A corpo 142,91€ | 2800 400.148,00 €
Specialistico ICT Ottimale
Gestione del Portafoglio Canone per
A P I A 2.238,1 .716,
G Applicativo - Livello Premium | 1 FTE/mese rogettuale corpo 3810¢ 360 80571600 €
Manutenzione Adeguativa e
Manutenzione Correttiva sul Canone per
MAD - MAC | software ad hoc pregresso P Progettuale A corpo 2.215,14 € 42 93.035,88 €
] X , 1 FTE/mese
non in garanzia - Livello
Premium
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3. DURATA

La durata del contratto di fornitura dispieghera i suoi effetti dalla data di stipula e avra una durata massima di 24 mesi, e
di massimo ulteriori 12 mesi di garanzia “post-erogazione” (cfr. Capitolato Tecnico Speciale Cap 4) sul software

sviluppato/modificato, decorrenti dalla data di conclusione delle attivita di set-upubentro.

Tutte le attivita tranne quelle relative alla garanzia avranno durata massima pari a 24 mesi.

4. DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI

Gli ambiti di interesse saranno sviluppati mediante I'utilizzo dei seguenti servizi del presente Accordo Quadro Consip.
Di seguito si riportano, per completezza di trattazione, le caratteristiche dei servizi richiesti.
Per data di attivazione si intende la data di conclusione delle attivita di set-up.

Vincoli temporali e macro-pianificazione: la specifica delle tempistiche relative ai singoli interventi di sviluppo e

manutenzione evolutiva sara definita in fase di attivazione degli stessi.

4.1  SERVIZIO DI SVILUPPO E MIANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SOFTWARE (SVI)

Il Servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva del software (SVI) riguarda la realizzazione ex-novo, I'evoluzione e la
reingegnerizzazione di applicazioni, moduli e componenti informatiche dell’Amministrazione.

In particolare, il servizio include tutte le attivita di sviluppo ex-novo di nuovi sistemi informativi e applicazioni, o parti
autonome degli stessi, e gli interventi volti ad arricchire il software esistente di nuove caratteristiche e funzionalita, o
comunque a modificare e/o integrare le funzionalita gia esistenti.

Rientrano inoltre in questo servizio:

e i progetti “green field”, ossia progetti che creano interi nuovi sistemi o applicazioni non esistenti in
precedenza;

e jprogetti di rifacimento e/o di reingegnerizzazione totale o parziale di sistemi o applicazioni esistenti, anche
mediante attivita di service ed API design e sviluppo sicuro e test-driven di APl REST;

e gliinterventi disviluppo e/o manutenzione evolutiva connessi ai progetti di configurazione e riuso di soluzioni
software attivati nell’ambito del servizio di Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze
parti/opensource/riuso (cfr. par. 3.3);

e gliadeguamenti normativi e/o organizzativi che hanno un impatto significativo sulle funzionalita dell’'utente,
richiedendo la modifica della logica applicativa preesistente.

In tutti i progetti il fornitore dovra analizzare il riuso di componenti applicative e, nel caso di rifacimento e/o di re-
ingegnerizzazione di applicazioni esistenti, anche le attivita di migrazione/trasformazione dei dati pregressi.

Il servizio prevede le attivita di analisi, disegno, realizzazione, installazione e dispiegamento di tutte le componenti e
artefatti — della nuova applicazione.

| progetti di sviluppo e manutenzione evolutiva possono essere affidati per I'interezza del ciclo di vita, dalla raccolta dei
requisiti dall’utenza di riferimento all’installazione/deploy/rilascio in esercizio, oppure I’Amministrazione puo affidare
parzialmente le macro attivita del ciclo di sviluppo.

Data di attivazione: Al termine delle attivita di set-up
Vincoli-temporali e macro-pianificazione: Al termine dell’attivita di set-up e per tutta la durata contrattuale

Metrica di misurazione: giorni del team ottimale.
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Modalita di erogazione: a corpo per ogni singolo intervento attivato mediante presentazione di un documento di stima

iniziale con I'effort e i tempi.

Modalita di consuntivazione: sulla base di stati di avanzamento lavori approvati dall’Amministrazione come definiti nel

documento di stima iniziale.

Dimensionamento: si veda tabella al Cap. 2 Oggetto e Importo

4.2  SERvIzIo DI CONFIGURAZIONE E/O PERSONALIZZAZIONE DI SOFTWARE DI TERZE PARTI, OPEN SOURCE O RIUSO (CF)

L’Amministrazione usa questo servizio per ottenere una applicazione che risponda alle esigenze e persegua gli obiettivi
funzionali e non prefissati attraverso attivita di configurazione e personalizzazione di software di terze parti, siano essi di
natura proprietaria, open source/libera o in riuso da altre amministrazioni.

Il servizio deve garantire piena aderenza alla strategia della trasformazione digitale della PA, in aderenza alle linee guida
su Acquisizione e Riuso di Software e secondo il principio cloud first, prediligendo caratteristiche e soluzioni del modello
Cloud prioritariamente di tipo “cloud-native”.

Nel dettaglio, per il servizio in oggetto:

e per configurazione si intende la determinazione delle caratteristiche necessarie alla messa a punto del software
affinché risulti correttamente installato e garantisca, mediante I'attivazione dei moduli disponibili/o di dotazioni
opzionali, la copertura funzionale e non attraverso la parametrizzazione di funzionalita native in cui e possibile

impostare determinati parametri e/o definire il funzionamento desiderato senza ricorrere a interventi di sviluppo;

e lapersonalizzazione ¢ finalizzata a coprire ulteriori esigenze funzionali non originariamente offerte dalla soluzione
con una limitata attivita di sviluppo software, come per esempio la predisposizione di interfacce con altri sistemi,
la realizzazione di funzionalita non presenti nel pacchetto/software esistente, nuovi rapporti di stampa o altro.

Qualora nell’ambito di un progetto di configurazione e personalizzazione siano richiesti interventi che comportino una
significativa attivita di sviluppo sara necessario attivare il servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software.

In questo servizio sono compresi interventi di configurazione:

e di prodotti software di terze parti ad esempio in ambito ERP, CRM, DMS, SRM, PLM, SCM, e-procurement, ECM,
GIS, e package specifici dei vari comparti della Pubblica Amministrazione, sia di tipo proprietario sia opensource.

e dipiattaforme low-code per lo sviluppo rapido di applicazioni.

Il servizio prevede le attivita di analisi, disegno, realizzazione, installazione e dispiegamento di tutte le componenti e
artefatti — della soluzione applicativa. Valgono pertanto i requisiti generali espressi per il servizio di Sviluppo e
Manutenzione Evolutiva del Software integrati, laddove necessario, dalla conoscenza specifica del pacchetto/software,
open source od in riuso al cui contorno devono essere sviluppate le personalizzazioni.

In particolare, nella fase di analisi il Fornitore deve eseguire un’accurata attivita di gap analisi, mirata all’identificazione di

cio che manca al software oggetto di intervento (in riuso, proprietario o open source) per soddisfare i requisiti
dell’Amministrazione.

Data di attivazione: Al termine delle attivita di set-up
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Vincoli-temporali e macro-pianificazione: Al termine dell’attivita di set-up e per tutta la durata contrattuale
Metrica di misurazione: giorni del team ottimale.

Modalita di erogazione: a corpo per ogni singolo intervento attivato mediante presentazione di un documento di stima

iniziale con I'effort e i tempi.

Modalita di consuntivazione: sulla base di stati di avanzamento lavori approvati dall’Amministrazione come definiti nel

documento di stima iniziale.

Dimensionamento: si veda tabella al Cap. 2 Oggetto e Importo

4.3 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ICT (SS)
Il servizio comprende attivita di supporto in ambito ICT all’Amministrazione con la finalita di:

o assicurare risposte altamente specialistiche per indirizzare le scelte tecnologiche e di prodotto, comprendere
trend tecnologici e opportunita di ottimizzazione dell’infrastruttura applicativa e introduzione/aggiornamento di strumenti
a supporto delle attivita ICT per incrementare affidabilita e agilita, valutare il grado di digitalizzazione, di interoperabilita,
di sicurezza applicativa, di aderenza a standard e linee guida e proporre piani di azione trasversale ai progetti e ai servizi

su obiettivi di innovazione e standardizzazione;

. garantire i livelli di qualita della fornitura e governare I'esecuzione delle attivita del ciclo di vita di una fornitura
software, affinché i prodotti realizzati e i processi svolti siano conformi ai requisiti richiesti e ai livelli di servizio previsti,

nel rispetto dei Piani di lavoro e congrui in termini di dimensionamento.

Metrica di misurazione: giorni del team ottimale.

Modalita di erogazione: a corpo per ogni singolo intervento attivato mediante presentazione di un documento di stima
iniziale con I'effort e i tempi.

Modalita di consuntivazione: sulla base di stati di avanzamento lavori approvati dall’Amministrazione come definiti nel
documento di stima iniziale.

4.4  SERVIZIO DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO APPLICATIVO — (GA)

Il servizio di Gestione del Portafoglio comprende le attivita di gestione delle applicazioni e dei servizi applicativi in esercizio.
In funzione della tipologia e delle dimensioni del parco applicativo. Il servizio viene configurato con i seguenti contenuti:

e  Gestione applicativi e basi dati
e  Gestione del Front-End Digitale, Publishing e contenuti di Siti Web
e  Gestione trasversale del Portafoglio Applicativo (configurazione di entrambi i precedenti servizi in modo unitario).

Inoltre, il servizio di Gestione del portafoglio prevede 2 livelli di prestazione in modo da rispondere alle esigenze di maggior
tempestivita ed affidabilita collegate alla classe di rischio, alla criticita e/o diffusione dei servizi e dati gestiti, alla tipologia

di procedimenti amministrativi supportati:
o Livello Standard: livello base di qualita e reattivita.

e Livello Premium: I'appendice Indicatori di qualita prevede soglie piu stringenti e totale assenza di ricicli/ errate

esecuzioni di attivita.
Data di attivazione: Al termine delle attivita di set-up

Vincoli-temporali e macro-pianificazione: Al termine dell’attivita di set-up e per tutta la durata contrattuale
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Il livello scelto dall’Amministrazione e quello “Premium”.
Metrica di misurazione: mesi FTE (Full Time Equivalent).
Modalita di erogazione: a canone.

Modalita di consuntivazione: sulla base di stati di avanzamento lavori approvati dall’Amministrazione come definiti nel

documento di stima iniziale.

4.5  SERVIZIO DI MIGRAZIONE APPLICATIVA AL CLOUD (M)

Le attivita del presente servizio si collocano a valle delle fasi di mappatura, assessment e scelta della strategia di migrazione
lungo il percorso dettato dalla Roadmap di Migrazione definita dall’Amministrazione.

Delle possibili strategie di migrazione sono di interesse per il presente AQ quelle che comprendono interventi di natura

applicativa, di migrazione dei dati e di integrazione e/o validazione funzionale, ossia:
e  Re-platform o Trasferimento di piattaforma

e Re-architect o Rifattorizzazione/Creazione di una nuova architettura.

Per il Re-platform o Trasferimento di piattaforma il fornitore deve individuare, definire e progettare gli interventi necessari
ai vari livelli dell’architettura applicativa, al fine di sostituire una o pil componenti con equivalenti servizi gestiti dal Cloud
Service Provider, modificando il codice sorgente nelle parti di interfacciamento sulla base della conoscenza derivata dalla

documentazione disponibile nonché dal supporto delle strutture interne all’ Amministrazione.

Per il Re-architect o Rifattorizzazione il fornitore sulla base delle indicazioni della Roadmap di Migrazione e dalla Scheda di
Assessment dell’Applicativo avvia le attivita di raccolta e analisi dei requisiti funzionali e non necessari a riprogettare
significativamente I'architettura per sfruttare appieno le potenzialita del cloud e dei servizi cloud-native, garantendo i

benefici attesi dall’Amministrazione e il minimo impatto per gli utenti finali.

Data di attivazione: Al termine delle attivita di set-up

Vincoli-temporali e macro-pianificazione: Al termine dell’attivita di set-up e per tutta la durata contrattuale
Metrica di misurazione: giorni del team ottimale.

Modalita di erogazione: a corpo per ogni singolo intervento attivato mediante presentazione di un documento di stima

iniziale con I'effort e i tempi.

Modalita di consuntivazione: sulla base di stati di avanzamento lavori approvati dall’Amministrazione come definiti nel

documento di stima iniziale.

4.6 MAD-MAC: MANUTENZIONE ADEGUATIVA E MIANUTENZIONE CORRETTIVA SUL SOFTWARE AD HOC PREGRESSO NON IN
GARANZIA.

Sono previste 3 articolazioni dei servizi di manutenzione:
e  MAD: Manutenzione Adeguativa;
e MAC: Manutenzione Correttiva sul Software ad hoc “pregresso e non in garanzia”;

e MAD-MAC: Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva sul Software ad hoc pregresso non in garanzia.

L’articolazione scelta dall’Amministrazione € MAD-MAC: Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva sul

Software ad hoc pregresso non in garanzia.
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Il servizio riguarda interventi che sono finalizzati a eliminare malfunzionamenti e al ripristino delle funzionalita previste
nella documentazione utente o nella prassi amministrativa, attraverso la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti,
sul software e sui dati, dei malfunzionamenti su servizi e applicazioni in esercizio ed in genere di tutti i componenti del
sistema relativi a software ad hoc preesistenti all’attivazione del Contratto Esecutivo e non in garanzia da altri operatori.
| sistemi interessati sono:

e (Caronte 3

e (Caronte4

o  Ulysses 14-20 ITAMAL

o  Ulysses 14-20 ITATUN

e JEMS21/27

L’Amministrazione puo ricorrere, in base alla rilevanza e criticita delle applicazioni e/o componenti in questione,

all’attivazione di due distinte classi di servizio cosi definite:

1. Livello Standard: ¢ il livello di copertura base, normalmente adatto ad applicazioni che non rivestono un carattere
di criticita significativo (es. applicazioni di monitoraggio, di back-office amministrativo, ecc.) o che non sono

particolarmente sensibili a tempi di inattivita e di utilizzo H24 (es. back-office amministrativo, ecc.).

|II

2. Livello Premium: e il livello di copertura avanzato, adatto per le applicazioni di tipo “mission-critical” che necessitano

di maggiore tempestivita di risoluzione dei malfunzionamenti, maggiori garanzie di riduzioni degli errori ricorsivi e
maggiore qualita su tutto il processo, anche durante I'estensione temporale, I'extra orario e la reperibilita dei servizi

di erogazione.
Data di attivazione: Al termine delle attivita di set-up
Vincoli-temporali e macro-pianificazione: Al termine dell’attivita di set-up e per tutta la durata contrattuale
Il livello scelto dall’Amministrazione e quello “Premium”.
Metrica di misurazione: mesi FTE (Full Time Equivalent).

Modalita di erogazione: a canone.

5. SUBENTRO

Il Fornitore, a partire dalla stipula, dovra erogare le attivita di Set-up propedeutiche all’erogazione dei servizi, quali
acquisire gli standard, linee guida e metodologie in uso presso I’Amministrazione, predisporre i collegamenti telematici e
di rete con ’Amministrazione, e di tutti gli altri strumenti necessari, richiesti ed offerti per garantire I'operativita dei servizi,
I’efficacia delle comunicazioni e I'efficienza dei processi. Le attivita di Set-up dovranno essere avviate entro 5 giorni dalla

stipula ed eseguite secondo le tempistiche concordate con I’Amministrazione nel piano di Set-up e Subentro.

Per la fornitura in oggetto si richiede I'erogazione dei servizi di set-up.

6. GARANZIA DEFINITIVA

Per quanto riguarda la modalita di presentazione della Garanzia Definitiva si rimanda a quanto previsto dall’Accordo
Quadro.
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7. FATTURAZIONE

In accordo con le modalita standard del processo di rendicontazione dei Contratti IT in vigore all'interno
dell’Amministrazione la fatturazione avra cadenza trimestrale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA’

Per lo svolgimento delle verifiche di conformita, si faccia riferimento alla normativa nazionale ed alla documentazione
dell’Accordo Quadro.

UINCENZO PINTO Firmato digitalmente da

0900 ANTONINO AMATO
Data: 2025.03.25 13:51:11
+01'00"'
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L Nomina responsabile trattamento dati_signed.pdf
trattamento dei dati

o . AQSAC3_ Dipartimento della Programmazione — Presidenza Regione Siciliana-
Allegare il piano operativo , ,
PianoOperativo-1.0.pdf.p7m.p7m

Opzione preventiva autorizzazione NO
cessione crediti
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Riepilogo economico

e s N
IVA %

SAC3-L1- configurazione e €127,73/gg 1460 22 % € 186485,8
ALMA-CON-TO personalizzazione di soluzioni uomo/team

di terze parti/open ottimale
source/riuso (con)

SAC3-L1- migrazione applicativa al € 127,95/gg 1814 22% €232101,3
ALMA-MIG-TO cloud (mig) uomo/team
ottimale
SAC3-L1- sviluppo e manutenzione € 133,15/gg 8500 22 % € 1131775,00
ALMA-SVI-TO  evolutiva del software (svi)  uomo/team
ottimale
SAC3-L1- supporto tecnico- € 142,91/gg 2200 22 % € 314402,00
ALMA-SS-TO  specialistico ict (ss) uomo/team
ottimale
SAC3-L1- gestione del portafoglio € 2238,1/fte 320 22% €716192,00
ALMA-GA-FTE- applicativo (ga) - canone fte
P mensile premium
Durata contratto [mesi]: 1
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SAC3-L1- manutenzione adeguativae € 2215,14/fte 42 22%
ALMA-MAN-  correttiva sw pregresso non
FTE-P in garanzia (mac+mad) - fte

mensile premium

Durata contratto [mesil: 1

Totale ordine(IVA esclusa)

Totale sconti applicati

€93035,88

€ 2673991,98

Non presente

Totale IVA € 588278,24
Totale ordine (IVA inclusa) €3262270,22
5/9
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Dettaglio articoli

Codice articolo SAC3-L1-ALMA-MIG-TO

Nome commerciale migrazione applicativa al cloud (mig)
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: migrazione applicativa al cloud (mig) - Descrizione tecnica: migrazione applicativa al cloud (mig) -
Prezzo: 127,95 - Unita di vendita: gg uomo/team ottimale - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice

articolo fornitore: SAC3-L1-ALMA-MIG-TO - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV: 72260000-5: Servizi connessi al
software

Codice articolo SAC3-L1-ALMA-SVI-TO

Nome commerciale sviluppo e manutenzione evolutiva del software (svi)
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: sviluppo e manutenzione evolutiva del software (svi) - Descrizione tecnica: sviluppo e
manutenzione evolutiva del software (svi) - Prezzo: 133,15 - Unita di vendita: gg uomo/team ottimale - Area di
consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: SAC3-L1-ALMA-SVI-TO - Tipo contratto: acquisto -
Codice CPV: 72260000-5: Servizi connessi al software

Codice articolo SAC3-L1-ALMA-CON-TO

Nome commerciale configurazione e personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: configurazione e personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso (con) - Descrizione
tecnica: configurazione e personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso (con) - Prezzo: 127,73 - Unita
di vendita: gg uomo/team ottimale - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: SAC3-L1-
ALMA-CON-TO - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV: 72260000-5: Servizi connessi al software

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZ0 FIRMA DIGITALE
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Codice articolo SAC3-L1-ALMA-SS-TO
Nome commerciale supporto tecnico-specialistico ict (ss)
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: supporto tecnico-specialistico ict (ss) - Descrizione tecnica: supporto tecnico-specialistico ict (ss) -
Prezzo: 142,91 - Unita di vendita: gg uomo/team ottimale - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice

articolo fornitore: SAC3-L1-ALMA-SS-TO - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV: 72260000-5: Servizi connessi al
software

BN AR AR EEE ARTICOLO*
Codice articolo SAC3-L1-ALMA-MAN-FTE-P
Nome commerciale manutenzione adeguativa e correttiva sw pregresso non in garanzia (mac+mad) -
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: manutenzione adeguativa e correttiva sw pregresso non in garanzia (mac+mad) - fte mensile
premium - Descrizione tecnica: manutenzione adeguativa e correttiva sw pregresso non in garanzia (mac+mad) - fte
mensile premium - Prezzo: 2215, 14 - Unita di vendita: fte - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice

articolo fornitore: SAC3-L1-ALMA-MAN-FTE-P - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV: 72260000-5: Servizi
connessi al software

Codice articolo SAC3-L1-ALMA-GA-FTE-P
Nome commerciale gestione del portafoglio applicativo (ga) - canone fte mensile premium
Centro di costo 70291fb2

Caratteristiche

Nome del servizio: gestione del portafoglio applicativo (ga) - canone fte mensile premium - Descrizione tecnica:
gestione del portafoglio applicativo (ga) - canone fte mensile premium - Prezzo: 2238,10 - Unita di vendita: fte - Area
di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: SAC3-L1-ALMA-GA-FTE-P - Tipo contratto: acquisto

- Codice CPV: 72260000-5: Servizi connessi al software
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Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Visto I'Accordo Quadro, ai sensi del d.Igs. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto I'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e
I'affidamento di servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali - Terza Edizione - ID 2610 - stipulato con i
seguenti aggiudicatari: 1) RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria); N&C S.r.l; Leonardo S.p.A; Intelligo S.r.l.; Net Service S.p.A;
Webgenesys S.p.A.; DELOITTE CONSULTING S.R.L.; Telecom Italia S.p.A.; Engage S.p.A.; Jakala Civitas S.p.A.; Sistemi Informativi S.r.l;
We-Com Sir.l,;

2) RTI Engineering Ingegneria Informatica; XD SPEED SOLUTION S.R.L.; MEDAS S.R.L.; Advantech S.R.L,; Esri Italia S.p.A.; RPCNET S.
R.L,; Progesi S.p.A.; Societa Gruppo ISC S.R.L. Societa Benefit; IFM s.r.l.; NTT DATA Italia Gov&Tech S.R.L.; Consis Soc. Cons ar.l.; DGS
S.p.A.; HSPIS.p.A.; Perfexia S.R.L.; ICS 4 S.R.L.; Cooperativa EDP LA TRACCIA; Schema31 S.p.A; Eustema S.p.A,;

3) RTI Almaviva S.p.A. (mandataria); KPMG Advisory S.p.A.; ASOFTWARE FACTORY S.R.L.; P.A. ADVICE S.P.A;; ITALY & PARTNERS S.
R.L.; Medilife S.p.A.; ASSIST TECHNOLOGY & RESEARCH S.R.L.; Almawave S.p.A.; CSA S.p.A.; CONSORZIO MAGGIOLI;

4) RTIl Accenture S.p.A. (mandataria); Infocert S.p.A.; Accenture Technology Solutions S.r.l.; AIASMARTCITY S.r.l,; SIAV S.p.A.; Avanade
Italy S.r.l; EY Advisory SpA; ETT S.p.A.; Consorzio Reply Public Sector; aizoOn Consulting S.r.l.; GSNET-ITALIA S.r.l.

5) RTI Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Sopra Steria group S.p.A.; Links Management and Technology S.p.A.; Ennova GO
S.r.l; Etna Hitech S.C.p.A.; Parsec 3.26 S.r.l.; DS Tech S.r.l.; Datamanagement Italia S.p.A.; Deda Next S.r.l,; ICTLAB PAS.r.l.

6)RTI Exprivia SpA (mandataria); ISED Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati SpA; Netgroup SpA; Beta 80 SpA; Infoteam Srl;
Intersistemi Italia SpA; GPI SpA; Vodafone Italia SpA; ADS Automated Data Systems SpA; FOS SpA; Maticmind SpA; S.M.1.
Technologies and Consulting Srl. - considerati i termini, le modalita e le condizioni tutte stabilite nell'Accordo Quadro; DICHIARA- di
accettare tutte le condizioni normative ed economiche previste nell’Accordo Quadro; - di aver preso visione dell'informativa sul
trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, conferita al momento della registrazione
dell'utente alla Piattaforma per I'utilizzo del Sistema di e-procurement
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ATTENZIONE
(D Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.
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