0012217 del 03-03-2026 arrivo

Cotto prot.n.

Barcel | ona Pozzo di

Comune di

COESIONE . . .
ITALIA 21-27 Cofinanziato (f’ JIM Regione
dall'Unione europea & =&y Siciliana

Schema tipo di Disciplinare di finanziamento fra Regione e beneficiari di operazioni relative alla realizzazione di
OOPP, all’acquisizione di servizi e all'acquisizione di forniture

PROGRAMMA REGIONALE FESR SICILIA 2021-2027
OBIETTIVO SPECIFICO 2.10
AZIONE 2.10.1 “Interventi per la ricostruzione in risposta a catastrofi naturali ”
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livellette stradali in via pozzo perla”

ai sensi dell’art.73, paragrafo 3, del Reg.(UE) 2021/1060

GIUSEPPE
CALABRO'
05.03.2026
16:35:05
GMT+00:00



0012217 del 03-03-2026 arrivo

Cotto prot.n.

Barcel | ona Pozzo di

Comune di

COESIONE : . ;
ITALIA 21-27 Cofinanziato [ ] Reg|0ne
SICILIA ’ dall'Unione europea : Siciliana

10.
11.

12.

13.

14.

VISTI

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al
Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la
pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e
integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce
il Fondo per una transizione giusta

Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce
il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013

Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante
disposizioni specifiche per I'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica
i regolamenti UE 2021/241 (inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei Pnrr), n. 1303/2013
(misure eccezionali per l'uso dei fondi della Politica di Coesione 2014-2020) e 2021/1060
(programmazione 2021-2027)

Decisione SIEG - Decisione della Commissione C(2011) del 20 dicembre 2011 riguardante |'applicazione
delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale per i regimi sotto forma di
compensazione degli oneri di servizio pubblico, ai sensi di altri Regolamenti di esenzione settoriale
eventualmente applicabili.

Regolamento de minimis SIEG - Regolamento (UE) N. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse
economico generale.

Regolamento UE n. 460/2020 di modifica dei regolamenti su fondi SIE e FESR
Regolamento UE n. 558/2020 di modifica dei regolamenti su fondi SIE e FESR

Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 ad
oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”;

Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 2215 final del 03 aprile 2020 ad
oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”;

Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 3156 final del 08 maggio 2020 ad
oggetto: “Seconda modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

Atto di approvazione CE C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
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25.
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30.

Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 del 29 giugno 2020 “Terza modifica del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della
Covid-19”

Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di
programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE n. C (2022) 4787 del 15
luglio 2022 e successivamente firmato e adottato il 19 luglio 2022, quale documento di orientamento
strategico per la programmazione dei fondi FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), FSE+
(Fondo sociale europeo plus), Fondo di Coesione, JTF (Just transition fund) e FEAMPA (Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi, la Pesca e I'Acquacoltura)

Delibera n. 78 del 22 dicembre 2021 con cui il CIPESS ha approvato la proposta di accordo di
partenariato (AP) per I'ltalia di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) concernente la programmazione dei Fondi
FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021- 2027, autorizzando il Ministro
per il Sud e la Coesione Territoriale all’avvio e alla conduzione del negoziato formale;

Decisione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022, con cui la Commissione UE ha approvato il Programma
Regionale FESR Sicilia 2021/2027;

il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 “Regolamento recante i criteri sul’ammissibilita delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”, o laddove adottato, indicare il D.P.R. afferente al periodo 2021/2027;

il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e successive modificazione e integrazioni.

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120;

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
conv. con L. 29 luglio 2021, n. 108;

D.L.17 maggio 2022, n. 50, conv. con L. 15 luglio 2022, n. 91;

Il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

la Legge Regione Siciliana del 12 luglio 2011 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, recante la
disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento nel territorio della
Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 e le successive modifiche ed
integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione dello stesso, fatte comunque salve le diverse
disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima;

la Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 — Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
I'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e I’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita organizzata di stampo
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

Legge Regione Sicilia 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalita dell’azione amministrativa”;

Deliberazione n. 102 del 15 febbraio 2023 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma
Regionale FESR Sicilia 2021/2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)9366
dell'8 dicembre 2022;

Deliberazione n. 133 del 30 marzo 2023. “Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della
Commissione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022. Comitato di Sorveglianza”.

Deliberazione n. 171 del 26 aprile 2023. “Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Documento
'Metodologia e criteri di selezione delle operazioni'.
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31. Deliberazione n. 195 del 18 maggio 2023. “Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Documento

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

'Metodologia e criteri di selezione delle operazioni'. Presa d'atto modifiche”.;

Deliberazione n. 253 del 19 giugno 2023. “Approvazione disegno di legge: Recepimento del nuovo
codice dei contratti pubblici”

Deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2024, n. 358: 'Programma Regionale FESR Sicilia
2021/2027. Decisione della Commissione C(2024) 7098 final dell'8 ottobre 2024. Adozione definitiva' e
le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;

il Regolamento (UE) 2024/3236 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024, che
modifica i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058 per quanto riguarda il sostegno regionale di
emergenza per la ricostruzione (RESTORE);

il DDG n. 109 del 19/02/2025 del Dipartimento della programmazione di approvazione del documento
“Programma Operativo FESR Sicilia 2021/2027 — Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per
I’Autorita di Gestione (Si.Ge.Co.), versione Febbraio 2025;

la Deliberazione n. 211 dell's luglio 2025 «Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027.
Riprogrammazione in applicazione del Regolamento (UE) 2024/3236 (RESTORE) del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che modificai regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE)
2021/1058 per quanto riguarda il sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (RESTORE).
Misure straordinarie di sostegno alla ricostruzione post-catastrofi naturali»;

la Decisione di esecuzione della Commissione ¢(2025)6205 final del 29 settembre 2025;

il DDG n. 665 del 22/09/2025 del Dipartimento della programmazione di approvazione del documento
“Programma Operativo FESR Sicilia 2021/2027 — Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per
I’Autorita di Gestione (Si.Ge.Co.), aggiornato nella versione settembre 2025;

il DDG n. 1010 del 16/12/2025 del Dipartimento della Programmazione di approvazione del documento
“Programma Operativo FESR Sicilia 2021/2027 — Adozione Manuale dell’Attuazione, versione dicembre
20257;

il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera
di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, h a conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

il D.D.G. n. 910 del 24/09/2025 con cui il dirigente generale del DRPC Sicilia attribuisce all'ing. Bruno
Manfre, dirigente responsabile del Servizio S.12 le funzioni UCO/RIO a valere sull’“Azione 2.10.1
“Interventi per la ricostruzione in risposta a catastrofi naturali” ;

la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 1 — “Legge di stabilita regionale 2026-2028" ;

la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2 — “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2026-2028";

la Deliberazione n.13 del 12 gennaio 2026. “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 — 9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro
sanitario e Piano degli indicatori”;

la procedura concertativo-negoziale avviata con la nota prot.n. 41181/DRPC_Sicilia del 18/9/2025,
inviata con pec dal Dipartimento regionale della Protezione civile, a seguito della approvazione delle
modifiche al Programma Fesr 2021/2027 contenute nella Decisione di esecuzione della Commissione
€(2025)6205 final del 29 settembre 2025, trasmessa dal dipartimento regionale della Programmazione
con effetto di notifica con la nota prot.n.12049 del 17/9/2025;

il D.D.G. n.1696 del 24/12/2025 con il quale & stato approvato, ai sensi del punto 9.4 del MdA
approvato con il DDG 97/DRP/2025, I'elenco dettagliato delle istanze con riportato le domande
ammesse in graduatoria utile, delle istanze ammesse prive di copertura finanziaria e delle istanze
escluse.;

la nota prot. n. 58221 del 30/12/2025 con cui & stato notificato al Comune di Barcellona P.G. il DDG n.
1696/2025 con richiesta di accettazione della graduatoria ivi allegata;
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48. la nota di accettazione della graduatoria pubblicata con il DDG 1696/2025 pervenuta dal Comune di
Barcellona P.G. con nota prot. n. 72959 del 30/12/2025 assunta al protocollo DRPC n. 58401 di pari
data;

TUTTO CIO' PREMESSO

parte integrante e sostanziale della presente DISCIPLINARE i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento
della Protezione Civile ed il Comune di Barcellona P.G., per la realizzazione dell’operazione “Intervento di
ripristino morfologico e messa in sicurezza idraulica del muro d'argine della saia bizzarro (loc. pozzo
perla) mediante opere di ingegneria naturalistica e contestale sistemazione idraulica delle livellette
stradali in via pozzo perla" Cod. Caronte SI_1 48089, sono disciplinati come di seguito.

Art. 1 — Oggetto e validita del DISCIPLINARE

1. | rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile (di seguito, “Regione”) ed il
Comune di Barcellona P.G., soggetto Beneficiario (di seguito, “Beneficiario”) del contributo finanziario
(di seguito, anche “contributo” o “finanziamento”) a valere sul PR (di seguito, “Programma”), Obiettivo
specifico 2.10 -Azione 2.10.1“Interventi per la ricostruzione in risposta a catastrofi naturali”. Codice
Caronte SI_1 48089 PRATT: 25032N0012, per l'importo di € 300.000,00 per la realizzazione
dell’operazione (di seguito, I'Operazione) di cui all’Allegato al presente Disciplinare, costituente parte
integrante di quest’ultimo, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

2. |l presente DISCIPLINARE decorre dalla data di formale adesione alla stessa da parte del Beneficiario e
ha validita sino al 31/12/2030, data entro cui l'operazione deve essere tecnicamente,
amministrativamente e contabilmente conclusa e rendicontata sul SIL Caronte da parte del
beneficiario.

3. Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare sono da intendersi riferiti a giorni naturali e
consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 2 — Obblighi del Beneficiario
Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di
gestione previste per il Programma, si obbliga a:

a) |l rispetto dei principi trasversali dell’'Unione Europea, quali non discriminazione, trasparenza, la
parita di genere e della Carta dei diritti fondamentali dell’'Unione europea, nonché del principio
dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale;

b) la conformita delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore nonché a
quelle in materia energetica, ambientale, sociale, sicurezza e lavoro, di pari opportunita, gare di
appalto e regole della concorrenza ed in particolare il rispetto di quanto disposto dall’art. 50 del
Reg. (UE) n. 1060/2021 “Responsabilita dei beneficiari”;

c) lo svolgimento di un’istruttoria motivata che, nell’ambito della propria auto-organizzazione
amministrativa, giustifichi la scelta di affidare eventualmente a una Societa in house la prestazione
di servizi specialistici. Il provvedimento motivato dell’affidamento in house, da adottarsi nel
rispetto dei principi di “risultato”, “fiducia” e “accesso al mercato”, deve dare conto dei vantaggi
per la collettivita, delle connesse esternalita e della congruita economica della prestazione, anche
in relazione al perseguimento di obiettivi di universalita, socialita, efficienza, economicita, qualita
della prestazione, celerita del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche (eventuale);

d) un sistema di contabilita separata (art 57 del CPR) o una codificazione contabile appropriata per
tutte le transazioni relative alle operazioni afferenti al PR FESR 21-27 e la costituzione di un conto di
tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti al PR FESR
21/27;

e) il rispetto di tutte le disposizioni per la tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

f) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilita delle spese;
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il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale
nell’ utilizzo di risorse pubbliche;

il rispetto, li dove ne sussistano i requisiti, di quanto previsto dall’art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero
“I'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa e di
almeno cinque anni” (Comunicazione 2021/C 373/01 — climateproofing), come declinato tra i
requisiti di “Ammissibilita Generale”: criterio 3.5;

il rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i
requisiti di “Ammissibilita Generale”: criterio 3.9;

il rispetto degli specifici adempimenti eventualmente stabiliti dall’avviso di selezione ovvero
connessi alla procedura di selezione e concessione dal decreto di ammissione a finanziamento;
I'implementazione in modo adeguato della sezione di propria competenza del sistema di
monitoraggio alle scadenze comunicate e con le modalita richieste, al fine di fornire i dati relativi
all'attuazione delle attivita/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio
finanziario, procedurale e fisico. L'aggiornamento del sistema di monitoraggio da parte del
Beneficiario sara propedeutico alla liquidazione degli acconti del finanziamento concesso da parte
della Regione durante la realizzazione dell’operazione;

I'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento,
unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle
attivita/operazioni finanziate;

il rispetto delle procedure definite nella pista di controllo secondo quanto specificamente indicato
dal CdR concedente;

la predisposizione e I'invio al CdR concedente dei cronoprogrammi procedurale e di spesa allegati
alla presente DISCIPLINARE. In particolare, il cronoprogramma di spesa deve riportare le previsioni
di spesa dell’'operazione in coerenza con |'avanzamento fisico e procedurale riportato nel
cronoprogramma procedurale;

il rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa dell’operazione allegato alla presente
DISCIPLINARE, restando inteso che i cronoprogrammi potranno essere modificati previa
comunicazione ed autorizzazione del CdR per giustificati motivi, purche rientrino nelle tempistiche
previste per I'attuazione del FERS 2021/2027, cui si rimanda. Eventuali ritardi ingiustificati o non
ammissibili comporteranno la perdita del finanziamento in toto o in parte;

I'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile in originale, conformemente a quanto prescritto nel Manuale controlli;

I’emissione, in caso di pluralita di operazioni cofinanziate nell’ambito del PR Sicilia FESR 21-27,
ovvero di cofinanziamento dell’operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa
distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a
ciascuna fonte finanziaria;

I'inoltro al CdR concedente della documentazione inerente all’operazione cofinanziata in formato
digitale secondo le indicazioni riportate nel Manuale di Attuazione PR Sicilia FESR 21-27 e,
nell’avviso di selezione dell’operazione;

la conservazione della documentazione relativa all’operazione secondo quanto stabilito dall’art. 82
del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

il rispetto e I'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicita del finanziamento
con Fondi per la politica di coesione 2021-2027 dell’Operazione;

la stabilita dell’operazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

il corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai
Regolamenti comunitari richiamati nelle Premesse e dal Manuale di Attuazione del PR FESR
Sicilia21/27, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente
DISCIPLINARE;

applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso
specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per I'affidamento delle attivita a terzi;

applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le altre
disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione amministrativa, di
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tracciabilita dei pagamenti, di contrasto alla criminalita organizzata e di anticorruzione ex lege n.
190/2010;
y) garantire la capacita finanziaria per la realizzazione dell’operazione di cui all’art. 73 (2)(d) del CPR;
z) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorita di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
aa) assicurare che I'Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel
cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell’Allegato al presente Disciplinare;
bb) dare tempestiva informazione circa I'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie
concernenti I'Operazione.

Art. 3 —Cronoprogramma dell’'Operazione
Nell’attuazione dell’Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al
paragrafo 6 dell’Allegato alla presente DISCIPLINARE.
Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione
dell’Operazione indicati nel paragrafo 6 dell’Allegato al presente Disciplinare, cosi come riveniente dal
sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato
dalla Regione, non consenta di completare I'Operazione entro il termine previsto nel medesimo
cronoprogramma, la Regione awvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo
che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di
forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della
comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.
Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata,
la Regione potra consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non piu di
una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che |I'Operazione sia comunque
destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non
superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma
dell’Operazione di cui al paragrafo 6 dell’Allegato alla presente DISCIPLINARE e sempre ché:
a) il completamento dell’Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali;
b) le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilita a
rimborso, entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 4 — Affidamento di contratti pubblici finalizzati all’attuazione dell’operazione e gestione
delle economie di gara

1. Le procedure di affidamento dei lavori e degli eventuali servizi ed acquisti correlati perché necessari alla

esecuzione dell’operazione e quindi dei lavori dovranno rispettare rigorosamente il vigente codice degli
Appalti Pubblici, osservando le modalita ivi previste nel rispetto della trasparenza e rotazione degli
incarichi, che dovranno essere adeguatamente documentati nella fase dei controlli (UMC etc). A seguito
dell’espletamento delle procedure di gara per I'affidamento dei lavori e/o del servizio e/o delle
forniture, il Beneficiario alimenta il sistema informativo e ne trasmette comunicazione alla Regione,
entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto. | documenti relativi provvedimenti di approvazione
dell’aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato
e approvato, redatto — per quanto attiene le spese ammissibili — con i criteri di cui all’art.6 del presente
Disciplinare, e con esplicita indicazione delle eventuali economie rinvenienti dai ribassi di gara (sia con
riferimento all'importo a base d’asta, sia con riferimento alla voce dell’l.V.A. sulla prestazione oggetto di
gara riportata tra le somme a disposizione) dovranno essere caricati nelle sezioni dedicate del sistema
informativo.

Nell’ipotesi in cui I'Operazione preveda la realizzazione di opere e/o I'acquisizione di servizi e/o forniture
mediante I'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere
caricata a sistema inoltrata a seguito dell’espletamento di ciascuna procedura ed entro 15 (quindici)
giorni dalla stipula dei relativi contratti.

Unitamente dalla documentazione di cui sopra, qualora non gia inseriti trasmessi, il Beneficiario deve
provvede al relativo inserimento nella sezione documentale di Caronte:
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a. nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (decreto a contrarre,
bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista
dalla disciplina nazionale e regionale per I'espletamento della procedura di affidamento del contratto
pubblico;

b. nel caso di OOPP: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di
gara, capitolato d’appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per I'espletamento della
procedura di affidamento del contratto pubblico, ivi compreso, se non gia inserito, il progetto
esecutivo dell’operazione, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in
materia di OO.PP..

4. Le economie di gara, ossia le risorse rinvenienti dai ribassi presentati in sede di procedure di gara,

possono essere utilizzate direttamente dal Beneficiario, dandone notizia al CdR, per finanziare spese
all'interno del quadro economico dello stesso intervento oggetto della procedura di affidamento
esclusivamente per la copertura dei maggiori costi connessi agli eventuali aggiornamenti normativi, nei
limiti e con le modalita stabilite dalle medesime disposizioni normative. Il Beneficiario assume la diretta
responsabilita dell’esecuzione dell'intervento, che deve essere realizzato in aderenza al quadro
economico complessivo e al progetto e alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare,
sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Anche tale
documentazione relativa all’utilizzo delle economie deve essere caricata sul sistema informativo.

Art. 5 —Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo annuale/pluriennale di impegni e pagamenti di cui al
paragrafo 8 dell’Allegato alla presente DISCIPLINARE.

Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualita, cosi
come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o
comunque accertato dalla Regione, quest’ultima si riserva di avviare il procedimento di revoca del
contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da
dimostrarsi dal Beneficiario entro 45 ( quarantacinque ) giorni dalla ricezione della comunicazione di
avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto
previsto dal comma 3 del precedente art. 3.

Art. 6 —Spese ammissibili

L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a

disposizione del Beneficiario ed & invariabile in aumento.

Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni

comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell’Azione vigente

al momento della pubblicazione dell’Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a

contribuzione finanziaria.

Nel solo caso di realizzazione di OOPP sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi
direttamente connessi all’esecuzione stessa operazione;

- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto previsto ai
successivicommi 5 e 6;

- indennita e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni,
autorizzazioni e/o altri atti e provvedimenti, comunque denominati, finalizzati all’esecuzione delle
opere);

- spese generali.

Nel solo caso di realizzazione di OOPP: per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le

somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle voci previste dalla normativa

vigente in materia di appalti.

Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate,

ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione delle aree e

Iinfrastruttura da realizzare, non possono superare il 5,00 % del totale del contributo definitivamente
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erogato.

Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per acquisto di edifici gia costruiti sono ammissibili
purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell’Operazione ed esclusivamente nei limiti e
alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle
geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione
geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, non
possono superare il 7,00 % della spesa totale ammissibile dell’Operazione.

Nel solo caso di realizzazione di OOPP: eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di
spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli
precedentemente indicati ai commi 4, 5, 6 e 7, resteranno a carico del Beneficiario.

Restano escluse dall'ammissibilita le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria,
compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) & una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle
indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili
a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 7 —Modalita di erogazione del contributo finanziario

. L'erogazione delle risorse ai beneficiari avviene tramite un numero massimo predefinito di trasferimenti

in anticipazione; il trasferimento di ogni anticipazione € condizionato alla rendicontazione da parte dei
beneficiari per il tramite di Caronte, con il monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali registrati e
validati sul sistema, del 90% delle risorse anticipate.

. L'erogazione delle risorse per operazioni afferenti ad opere pubbliche e beni e servizi sopra soglia

avviene secondo le modalita di seguito indicate:

e prima rata di anticipazione, la cui percentuale ¢ fissata al 10% del finanziamento concesso, pud
essere erogata a richiesta del Beneficiario dopo la registrazione del Decreto di finanziamento e
impegno e della sottoscrizione della presente DISCIPLINARE che disciplina il finanziamento per
consentire l'avvio tempestivo dell’operazione in conformita con la norma applicabile alla
fattispecie;

e seconda rata di anticipazione del 20% del finanziamento come rideterminato dal’UCO a seguito di
procedura di evidenza pubblica, in coerenza con il Q.T.E. post gara, erogata successivamente
all’aggiudicazione della gara d’appalto dei lavori (ovvero dei beni e servizi, ove I'operazione non
preveda opere pubbliche). Tale anticipazione, sommata a quella gia erogata (prima rata), non deve
superare la misura del 30% del finanziamento concesso, come rimodulato a seguito
dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica. Altresi prima della erogazione della
seconda rata di anticipazione dovra essere trasmessa dal Beneficiario la Relazione di verifica
approfondita e la Verifica Climatica sul progetto redatto (ovvero dimostrazione che non sia
necessaria la Verifica Climatica);

e terza rata di anticipazione del 20% del finanziamento rideterminato, previa rendicontazione del
90% dell'ammontare delle erogazioni complessive gia effettuate;

e quarta rata di anticipazione del 20% del finanziamento rideterminato, previa rendicontazione del
90% dell'ammontare delle erogazioni complessive gia effettuate;

e quinta rata di anticipazione del 20% del finanziamento rideterminato, previa
rendicontazione del 90% dell'ammontare delle erogazioni complessive gia effettuate.
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. : . Rendicontazione
Trasferimento Trasferimenti cumulata del
Hee R Beneficiario
| Anticipazione 10% 10% -
Il Anticipazione 20% 30% -
[l Anticipazione 20% 50% 27%
IV Anticipazione 20% 70% 45%
V Anticipazione 20% 90% 63%

Il saldo finale, pari al valore delle spese ancora da sostenere, pud essere richiesto dal beneficiario solo dopo
aver rendicontato il 100% della spesa dell’operazione con evidenza di fatture quietanzate o, nel caso di
applicazione di OSC, al completamento dell’operazione e con I'avvenuta dimostrazione del rispetto delle
condizioni previste per |'erogazione.

Laddove il Beneficiario lo ritenga utile, anche ai fini del snellimento delle procedure di liquidazione delle
rate di anticipazione, potra accorpare piu anticipazioni, purché siano rispettate le aliquote della relativa
rendicontazione di spesa effettuata.

Art. 8 - Rendicontazione

1. Il Beneficiario € tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione,
utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero
attraverso I'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.

2. Tutte le dichiarazioni previste e richieste per il riconoscimento delle spese e I'erogazione del contributo
finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi
delegata con apposita procura — da allegare in originale o copia conforme all'attestazione — ai sensi e
con le modalita di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Art. 9 - Monitoraggio

1. 1l Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle
varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute a seguito della comunicazione del
nominativo del REQ, successivamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero extrasistema
attraverso I'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione

2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale - SIL Caronte - tutti gli atti e la documentazione relativi all'Operazione,
compresa I'intera documentazione giustificativa della spesa.

3. Il Beneficiario € tenuto a comunicare, nei termini previsti dal Manuale di monitoraggio, alla Regione i
dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione,
nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa I'intera documentazione
giustificativa della spesa, con le modalita di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il
rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell’UE. Nell’eventualita che
per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia
intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede alla revoca
del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme gia versate.
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condizione necessaria per I'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario
cosi come disciplinato dall’art. 7 del presente Disciplinare.

La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nonché la
conclusione dell’operazione sul SIL Caronte entro i termini previsti, costituisce altresi condizione per
accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi/Procedure, in rispondenza e conformita
alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 10— Modalita di conservazione della documentazione
Il Beneficiario e tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in
formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli
obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina
nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma
tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al
conseguimento delle finalita per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della
normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.).
Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che
effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e
garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all’'originale cartaceo, sia
impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi,
ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da
quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun
documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso
documento elettronico piu volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i
documenti elettronici o creare copie alterate.
Il Beneficiario & tenuto a garantire I'archiviazione dei documenti relativi all'Operazione al fine di
consentire, anche successivamente alla chiusura dell’Operazione medesima:
e una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell’Operazione;
e lariconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

. Come gia indicato all’art. 2, comma 1 lett. S e T della presente DISCIPLINARE, il Beneficiario deve

conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’'Operazione, nei modi e per le finalita di
cui al presente articolo, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui &
effettuato l'ultimo pagamento dell’autorita di gestione al beneficiario, nonché deve consentire le
verifiche in loco, a favore delle autorita di controllo regionali, nazionali e UE, ai sensi dell’art.82 RDC.

Art. 11 — Controlli
La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalita che riterra opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilita della regolare e perfetta
esecuzione dell’Operazione.
La Regione, e quindi il CdR, rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in
dipendenza della realizzazione dell’'Operazione, né € responsabile per le spese non inserite
correttamente sul SIL Caronte e quindi non liquidate entro i termini di eligibilita del FESR 2021/2027,
restando tale responsabilita finanziaria e contabile per eventuali somme non rendicontate nei tempi e
nei modi previsti, in capo al Beneficiario.
In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie,
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procedera alla revoca del contributo
finanziario e al recupero delle eventuali somme gia erogate.
L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria & soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e
delle attivita/progetti ivi previste.
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Art. 12 — Disponibilita dei dati

. | dati relativi all’attuazione dell’Operazione, cosi come riportati nel sistema di monitoraggio economico,

finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo.

. |l Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti attuatori,

esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.

. | dati generali relativi al'Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al

pubblico.

Art. 13 - Stabilita dell’operazione

. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, I'Operazione ammessa a

contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni

successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:

e che ne alterino la natura o le modalita di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad
un’impresa o a un ente pubblico;

e che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprieta di una infrastruttura o della
cessazione di una attivita produttiva.

. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in

proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 14 — Varianti

. Le eventuali varianti in corso d’opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono fare

esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023(Modifica dei contratti in
corso di esecuzione).

. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell'importo lavori discendenti dai “lavori di perizia

suppletiva” potranno essere reperite prioritariamente nell’ambito delle somme per imprevisti presenti
nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. “somme a disposizione”.

. Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo

pubblico complessivo concesso.

. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d.

“somme a disposizione” rientreranno nelle disponibilita dell’Amministrazione Regionale.

. La necessita di introdurre una variante, anche non suppletiva, dovra essere tempestivamente

comunicata dal beneficiario allAmministrazione regionale e, a seguito del perfezionamento della
perizia, il beneficiario provvedera a trasmettere la relativa relazione al’'UCO/CdR, al fine di verificare la
coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalita e le caratteristiche del progetto originariamente
finanziato.

. 'amministrazione regionale provvedera quindi ad effettuare le necessarie verifiche

amministrative, contabili e tecniche volte ad accertarne 'ammissibilita e, in caso di esito negativo di tali
accertamenti, procedera alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell’operazione indicati nel decreto di finanziamento e

relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che:

e le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano
dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell’operazione in capo al beneficiario;

e i ritardi nella fase di esecuzione dell’'operazione non incidano, per profili determinanti, sui
programmi di spesa afferenti all’azione di riferimento del POR e, comunque, non superino il
termine di eleggibilita della spesa del Programma Operativo.

. Le richieste di proroga dovranno pervenire allUCO/CdR entro un congruo termine dalla scadenza dei

termini di ultimazione dell’operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al fine
di consentire una attivita istruttoria che permetta all’lUCO/CdR di determinarsi nel merito entro tali
termini.

12



Gotto prot.n. 0012217 del 03-03-2026 arrivo

Barcel | ona Pozzo di

Comune di

COESIONE : . ;
ITALIA 21-27 Cofinanziato [f MM Regione
SICILIA ‘ dall'Unione europea e = Siciliana

. In esito all’attivita istruttoria 'UCO/CdR potra concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego

attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificita dell’intervento sul quale e
stata avanzata la richiesta.

Art. 15 —Revoca della contribuzione finanziaria
Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della presente
DISCIPLINARE, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il
Beneficiario incorra in un’irregolarita ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 2, paragrafo 1,
punto 31, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente,
nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona
amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2.

. Lo stesso potere di revoca la Regione lo esercitera ove, per imperizia, o altro comportamento, il

Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione.

. Nel caso di revoca, il Beneficiario & obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate,

maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando
a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione.

. Ein ogni caso facolta della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di

gravi ritardi o irregolarita — indipendentemente dalla relativa imputabilita a colpa o, comunque,
responsabilita del Beneficiario — nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.

. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilita di alcune spese
richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 16 - Foro competente
. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente DISCIPLINARE, ove la Regione sia attore o
convenuto, € competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 17 — Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni del’UE
. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le

disposizioni impartite dall’UE.

Data,

Il Funzionario Istruttore
F.to (Ing. Antonio Sorge)

L’UCO/RIO Azione 2.10.1 Il Dirigente Generale del DRPC
Il Dirigente del Servizio S.12 (Ing. Salvatore Cocina)
F.to (Ing. Bruno Manfre)

SALVATORE COCINA
REGIONE SICILIANA
20.03.2026 08:55:04
GMT+01:00

PER ACCETTAZIONE
Il Beneficiario/Legale rappresentante del’ENTE

Sindaco
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ALLEGATO AL DISCIPLINARE

COESIONE
ITALIA 21-27

SEZIONE |
SOGGETTI RESPONSABILI

0012217 del 03-03-2026 arrivo

Cotto prot.n.

Barcel | ona Pozzo di

Comune di

1. Amministrazione responsabile della gestione

Ente

Regione Siciliana — Dipartimento della Protezione Civile

Indirizzo (Civico, CAP, Localita)

Via G. Abela, 5 90141 Palermo

Responsabile della gestione (UCO)

Servizio S.12 per la provincia di Messina

Telefono 0917071975
e-mail direzione@protezionecivilesicilia.it
PEC dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del controllo (UC)

Arch. Gesua Palumbo

Telefono

e-mail

s.monitoraggiocontrollofondi@protezionecivilesicilia.it

PEC

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

2. Beneficiario

Ente

Comune di Barcellona P.G.

Indirizzo (Civico, CAP, Localita)

Via Giovanni Bosco n. 1

Referente dell’Ente

Avv. Giuseppe Calabro

Telefono 090/97901

e-mail Lavori.pubblici@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it
Referente di progetto (RUP) Ing. lolanda M.R. Mandanici

Telefono

e-mail Lavori.pubblici@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it
PEC comunebarcellonapdg@postcert.it

SEZIONE II

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

3. Anagrafica dell'Operazione

Codice CUP

H68H25001430006

Codice Caronte

SI_1_48089

Titolo Operazione

Intervento di ripristino morfologico e messa in sicurezza idraulica del
muro d'argine della saia bizzarro (loc. pozzo perla) mediante opere di
ingegneria naturalistica e contestale sistemazione idraulica delle livellette
stradali in via pozzo perla

Settore/i Operazione

Interventi di ripristino danni per eventi calamitosi (Direttiva RESTORE)

Regione: Sicilia

Localizzazione

Provincia: Messina

Comune: Barcellona P.G. - Castroreale
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4. Descrizione sintetica dell'Operazione

L'intervento e volto al ripristino funzionale e strutturale delle aree danneggiate a seguito degli eventi
calamitosi del 2025 e si articola in due ambiti di sicurezza idraulica. L'operazione affronta il dissesto del
muro d'argine della Saia Bizzarro mediante I'adozione di gabbioni in pietrame (Ingegneria Naturalistica
- NBS), al fine di garantire la stabilizzazione morfo-strutturale e la resilienza idraulica dell'alveo.
L'operazione include la sistemazione idraulica delle livellette stradali in Via Pozzo Perla. Tale azione
prevede la riprofilatura dell'area e la realizzazione di un sistema di captazione e convogliamento
(caditoie e collettore) per intercettare i de-flussi superficiali e scaricarli in sicurezza nel Torrente Idria.

5. Anagrafica del progetto

5.A.1. Informazioni generali

Titolo/oggetto

Intervento di ripristino morfologico e messa in sicurezza idraulica del
muro d'argine della saia bizzarro (loc. pozzo perla) mediante opere di
ingegneria naturalistica e contestale sistemazione idraulica delle livellette
stradali in via pozzo perla

Codice CIG

Localizzazione

Regione: Sicilia

Provincia: Messina

Comune: Barcellona P.G. - Castroreale

5.A.2. Tipologia dell’intervento

Ripristino danni/..............

OOPP

5.A.3. Descrizione sintetica dello stato di attuazione dell'operazione

Intervento:

da progettare
. progettato

. in corso

. ultimato

(inserire nel riquadro le seguenti informazioni:
- se ultimato o in corso specificare iter;
- se progettato indicare se munito di pareri e/o approvazioni)

5.A.4. Costo del progetto

Quadro economico:

Per lavori (da quantificare)
Per somme a disposizione (da quantificare)

Totale € 300.000,00
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6. Cronogramma dell’Operazione
Cronoprogrammi da adottare per la tipologia “opere pubbliche”

Cofinanziato

dall'Unione europea

SEZIONE Il
AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE

Regione
Siciliana

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su
progetto esecutivo:

Step Procedurale

Conferimento
incarico di
N rogettazione e
Sottoscrizione prog A Zl A . . Espletamento
T . degli ulteriori Redazione Approvazione . . .
disciplinare di - . . procedure Consegna| Esecuzione| Collaudo Rendicontazione Totale
) h servizi di progettazione progettazione ) ! . . X .
finanziamento . . ) d’appalto per lavori lavori lavori finale (mesi)
architettura ed esecutiva * esecutiva * .
N . lavori
ingegneria (DL,
Coord. Sicurezza,
etc..) *
Tempistica
massima
! 1 2 3 0,5 0,5 7
prevista
(in mesi)

* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto esecutivo valorizzare i campi successivi ad

“espletamento procedure d’appalto lavori”.

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs.

36/2023

Sottoscrizione
disciplinare di
finanziamento

Redazione ed
approvazione
progettazione
di fattibilita
tecnico-
economica **

Espletamento
procedure

Redazione Approvazione .
d’appalto per . pp . Consegna| Esecuzione| Collaudo
. progettazione progettazione " . N
progettazione . . lavori lavori lavori
. esecutiva esecutiva
esecutivae
lavori

Rendicontazione
finale

Totale
(mesi)

Tempistica
massima
prevista
(in mesi)

** se provvedimento di finanziamento emesso su progetto di fattibilita tecnica ed economica valorizzare i
campi successivi ad “espletamento procedure d’appalto per progettazione esecutiva e lavori”.

SEZIONE IV
PIANO FINANZIARIO

7. Fonti finanziarie dell’Operazione

Quadro finanziario dell’operazione

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 2.10.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027 € 300.000,00
Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al
. - _ (indicare il canale finanziario in caso di cofinanziamento| €
pubblico)
Eventuale cofinanziamento privato (specificare gli elementi sui quali interviene il
soggetto privato e le modalita di selezione del soggetto mediante la| €
predisposizione di un allegato alla presente scheda)
Importo totale intervento € 300.000,00
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8. Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell’Operazione

Anno Impegno Previsto Pagamento Previsto
2026 € 300.000,00 € 300.000,00
TOTALE € 300.000,00 € 300.000,00
SEZIONE V

DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO

9. Categorie di operazione in coerenza con la normativa europea
Dimensione Codice
Campo di operazione 058
Forme di finanziamento 01. Sovvenzione
Territorio 33. Altri approcci - Nessun orientamento
territoriale
Meccanismi di erogazione territoriale 08
Obiettivo Specifico RS0O2.10
Ubicazione ITG1

10. Indicatori fisici da PR

Descrizione indicatore l::ilstjrgl Target 2026 Target 2027 | Target 2028| Target 2029
Popolazione che beneficia di Persone 1.500%*
misure di protezione contro le

catastrofi naturali connesse al
clima (diverse dalle inondazioni o
dagli incendi boschivi)”.
Opere di protezione km 25%
recentemente  costruite
consolidate per fasce costiere,
rive fluviali e
lacustri contro le inondazioni.
Opere di protezione Ettari 24%
recentemente  costruite 0
consolidate contro le frane.

* valore indicato per I'intera Azione. L’operazione contribuira in quota parte.
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SEZIONE VI
STRUTTURA AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

11. Soggetti responsabili/dedicati all’attuazione dell’operazione

J Regione
SNy Siciliana

Nome e Cognome Ruolo all’interno del Ruolo nell’attuazione Esperienze/expertise
beneficiario dell’operazione precedenti
Avv. Giuseppe Calabro Sindaco
Ing. lolanda M.R. RUP
Mandanici
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