



D.D.G. n. 294 /S.08/DRPC Sicilia del 14.05.2025

OGGETTO: Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014-2020. Azione 2.2.3 – “Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di Protezione Civile”: **Progetto della via di emergenza da via S.M. La Vetere a piano Bottazza, nel comune di Militello in Val di Catania (CT) – Lotto 2.**

Cod. Caronte: SI_1_37555 - C.U.P.: G71B25000080006 - Codice IOP: STSCF209CSP0000001

Approvazione progetto e determina a contrarre lavori



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana.
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*
- Vista** la L. R. n. 12 del 12/10/2023 *Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Disposizione varie.*
- Visto** il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*
- Visto** il D.M. n. 49 del 7/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti *Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».*
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 18 del 3/02/2011: “P.O. FESR SICILIA 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.1.4 – Piano regionale delle vie di fuga”.
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 215 del 27/06/2013: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2. Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga”.
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 108 del 20/05/2014: “Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2.”.
- Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 25 del 6/2/2020, relativa al “Piano regionale delle vie di emergenza. Aggiornamento”.
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 6/02/2020 con la quale si approva il Piano degli interventi da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”, Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 25.000.000,00.
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.
- Visto** il D.D.G. del D.R.P.C. Sicilia n. 179 del 30/07/2020, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l'opera **Lavori di ripristino della viabilità interrotta sulla SP 99 del Loddiero, della SP 28/I fino a Militello V.C. nei territori di Scordia e Militello V.C.** ricadente nel territorio del Comune di Militello Val di Catania (CT), per un importo complessivo pari ad € 9.000.000,00 rientrante nelle

procedure di attuazione a *Titolarità regionale*.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 399 del 15/09/2020 con la quale è stata approvata la correzione della denominazione del suddetto intervento, nella seguente denominazione **Progetto della via di emergenza da via S.M. La Vetere a piano Bottazza, nel comune di Militello Val di Catania (CT)** mantenendo invariato l'importo della posta di finanziamento.

Considerato che il suddetto intervento troverà copertura finanziaria nelle assegnazioni delle somme in capo al suddetto programma di cui al D.D.G. n. 179/2020 e la susseguente assegnazione del codice del Piano dei Conti Integrato Finanziario, individuato secondo la tipologia da attuare: U.2.03.01.02.00.

Vista la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro *Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013.*

Vista la L. R. n. 9 del 15/04/2021 *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021 – Legge di stabilità regionale* ed in particolare l'art. 9 della stessa Legge recante ... *snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale.*

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Vista la Legge Regionale 21 Maggio 2019 n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”.

Vista la L.R. n. 1 del 09 gennaio 2025 “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”.

Vista la L.R. n. 2 del 09 gennaio 2025, “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027*”.

Vista la Deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2025 “*Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”.

Vista la Legge regionale n. 16 del 10/08/2022, con le quali sono state apportate modifiche alla Legge regionale n. 13 del 25/05/2022 e alla legge regionale n. 14 del 25/05/2022.

Vista la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33: Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013*”.

Vista la Determina n. 090-iride del 13/10/2020, con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe l'ing. Vincenzo Salanitri per i lavori in oggetto indicati.

Visto il *Documento di indirizzo alla progettazione* redatto dal RUP comprensivo di relazione generale, planimetria generale, elaborati grafici, calcolo sommario di spesa e calcolo delle competenze tecniche ed il Q.T.E. di riferimento per un importo complessivo pari ad € 9.000.000,00.

Visto il D.D.G. n. 989 del 28/12/2021 di aggiudicazione efficace del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto a livello definitivo ed esecutivo relativo alla **Via di emergenza da via S.M. La Vetere a piano Bottazza, nel comune di Militello Val di Catania (CT)**, allo RTP: *Cascone Engineering S.r.l* (mandatario) – *Studio 4C* (mandante) con sede legale in Catania, e dei Servizi di geologia alla dott.ssa *geol. Mangalaviti Angela Piera* di Palermo.

Considerato che con il D.D.G. n. 1477 del 24/12/2024, *Annullamento DDG 965 del 08/11/2024 e modifica Accertamento entrate capitolo 7573 - Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Asse prioritario 2 (OT5) “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”. Azione 4 - programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di emergenza”* sono stati rimodulati i fondi relativi agli interventi previsti dal programma POC 2014/2020 Azione 2.2.3, tra cui l'intervento denominato **Via di emergenza da via S.M. La Vetere a Piano Bottazza, nel comune di Militello Val di Catania (CT)**, risultando disponibili € 9.000.000,00.

Considerato che, a seguito del programma per la consegna della progettazione esecutiva previsto nel Verbale di consegna anticipata del servizio di ingegneria e geologia, con PEC del 12/10/2022 il Legale rappresentante della società *Cascone Engineering s.r.l.* ha consegnato il *Progetto della via di emergenza da via S.M. La Vetere a piano Bottazza, nel comune di Militello in Val di Catania (CT)*; con successivo PEC del febbraio 2023 è stato trasmesso il progetto esecutivo di cui sopra redatto su

due Lotti, in relazione al finanziamento immediatamente disponibile.

Considerato che in data 22/12/2022 è stato redatto il Verbale della Conferenza dei Servizi, convocata da questo Dipartimento, a cui sono allegati i pareri favorevoli rilasciati dagli Enti preposti.

Considerato che in data 24/05/2023 è stato redatto il *Rapporto Conclusivo di Verifica*, con esito positivo, e la successiva nota di chiarimento del 23/06/2023, redatti dalla società *Meeg Engineering S.r.l.*, aggiudicataria del Servizio per la verifica ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul *Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza (Generale e Lotti 1 e 2), nel comune di Militello in Val di Catania (CT)*.

Visto il *Verbale di approvazione in linea tecnica* predisposto dal RUP in data 23/06/2023, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 del 12 luglio 2011, del *Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza nel comune di Militello in Val di Catania (CT)*, redatto dallo RTP: *Cascone Engineering S.r.l* (mandatario) – *GIS Design* (mandante) suddiviso in due lotti in relazione alle attuali disponibilità finanziarie ed in particolare *Lotto 1* per un importo pari ad € 6.444.684,00 e *Lotto 2* di completamento per € 2.555.316,00.

Considerato che attualmente è in fase di realizzazione il Lotto 1 del *Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza* a seguito della consegna dei lavori avvenuta in data 30/11/2024.

Vista la Determina n. 100 del 29/04/2025 con cui il RUP ha proceduto alla *Validazione del progetto a livello esecutivo* dell'intervento denominato: *Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza, nel comune di Militello in Val di Catania (CT) – Lotto 2*, CUP: G71B25000080006, redatto dallo RTP: *Cascone Engineering S.r.l.* (mandatario) – *GIS Design S.r.l.* (mandante), ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del *Rapporto Conclusivo di Verifica* redatto con esito positivo in data 24/05/2023 dalla società *Meeg Engineering S.r.l.*, per un importo complessivo di € 2.555.316,00, con il seguente Q.T.E.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - LOTTO 2				
A		IMPORTO LAVORI		2.027.711,65 €
		Importo costi della manodopera	255.689,92 €	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	24.493,39 €	
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	IVA sui lavori (10%)	202.771,17 €	
	2	Imprevisti ed arrotondamenti	132.928,96 €	
	3	Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva	0,00 €	
	4	Spese tecniche per la verifica del progetto a esecutivo	0,00 €	
	5	Spese tecniche per la direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, compresi rimborso spese e oneri accessori	39.122,81 €	
	6	Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresi rimborso spese e oneri accessori	23.206,00 €	
	7	Spese tecniche per il collaudo statico, compresi rimborso spese e oneri accessori	9.708,38 €	
	8	Spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo, compresi rimborso spese e oneri accessori	7.425,92 €	
	9	INARCASSA 4% e I.V.A. 22% su 3)+4)+5)+6)+7)+8)	21.359,69 €	
	10	Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii.	25.000,00 €	
	11	Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche come da relazione DISA	0,00 €	
	12	Competenze geologo, compresi rimborso spese, oneri accessori, Cassa di previdenza e I.V.A.	0,00 €	
	13	Spese di assicurazione RUP, DL, ecc.	0,00 €	
	14	Spese di prove di laboratorio compresa I.V.A. 22%	4.000,00 €	
	15	Oneri di conferimento a discarica compresa I.V.A. 22%	16.544,47 €	
	16	Spese per espropri e occupazioni	6.000,00 €	
	17	Spese per spostamento servizi a rete esistenti e allacciamenti e risoluzione interferenze	3.600,00 €	
	18	Spese per commissioni di gara	0,00 €	

	19	Spese per pubblicità bandi	0,00 €	
	20	Contributo ANAC	900,00 €	
	21	Revisione prezzi	35.036,96 €	
		Totale somme a disposizione	527.604,35 €	527.604,35 €
		Totale Importo progetto Lotto 2 (A + B)		2.555.316,00 €

Visto il D.D.G. n. 62 del 12/02/2025 *Modifica Accertamento entrate Capitolo 7573 - Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Asse prioritario 2 (OT5) “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”*. Azione 4 - *programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di emergenza”* che prevede la copertura finanziaria dell'intervento: *Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza in Militello Val di Catania – Lotto 2* con il seguente cronoprogramma di spesa: per l'anno 2025, € 800.000,00, per l'anno 2026, € 1.755.616,00.

Considerato che con nota prot 19430 del 30/04/2025 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha richiesto al Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro la variazione in bilancio a valere sul Capitolo 516433 della somma di € 2.555.616,00 da imputare per € 800.000,00 per l'anno 2025 ed € 1.755.616,00 per l'anno 2026 per l'esecuzione dell'intervento in parola.

Vista la Determina del RUP n. 102 del 29/04/2025 a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la sola esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di dieci operatori economici.

Ritenuto di doversi procedere all'approvazione della Determina del RUP n. 102 del 29/04/2025 a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, la sola esecuzione dei lavori previsti dal *Lotto 2 - Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza nel comune di Militello in Val di Catania (CT)*, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di dieci operatori economici.

Accertata la regolarità degli atti.

DECRETA

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Si prende atto della Determina n. 100 del 29/04/2025 con cui il RUP ha proceduto alla *Validazione del progetto a livello esecutivo* dell'intervento denominato: *Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza, nel comune di Militello in Val di Catania (CT) – Lotto 2*, CUP: G71B25000080006 e si approva il QTE del progetto in questione per un importo di € 2.555.316,00 come riportato in premessa.

Art. 3 Si prende atto e si approva la Determina del RUP n. 102 del 29/04/2025 a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, la sola esecuzione dei lavori relativi al *Lotto 2 - Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza nel comune di Militello in Val di Catania (CT)*, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di dieci operatori economici. L'importo dei lavori risulta essere pari ad € 2.027.711,65 di cui ed € 255.689,92 per costo della mano d'opera soggetti a ribasso ed € 24.493,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 4 il Dirigente dell'Area A.05 – *Gare e contratti* del DRPC Sicilia è autorizzato a procedere, nelle more del perfezionamento della prenotazione d'impegno ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L. 55/2019, ad espletare la gara di appalto, secondo le procedure previste dall'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, per la sola esecuzione dei lavori previsti dal *Lotto 2 - Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza nel comune di Militello in Val di Catania (CT)*, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di dieci operatori economici per l'importo dei lavori pari ad € 2.027.711,65 di cui € 255.689,92 per costo della mano d'opera soggetto a ribasso ed € 24.493,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 5 La copertura finanziaria è garantita sul Capitolo **516433**, (Codice U.2.03.01.02.001) *“Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020”*.

- Art. 6** il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto ed a registrazione avvenuta sul sito euroinfosicilia.it.
- Art. 7** il presente atto sarà trasmesso all'*Area A.05 – Gare e contratti*, all'*Area 3 Gestione Risorse finanziarie* del DRPC Sicilia ed al RUP, il quale avrà l'onere di trasmettere all'Area 5 la documentazione necessaria per l'avvio delle procedure di gara.

Il Responsabile del Progetto
delegato dal Dirigente del Servizio
(ing. Vincenzo Salanitri)

Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Cocina)