



**D.D.G. n° 083 /S.07/DRPC Sicilia del 28.4.2020**

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: **CT\_ 01 Pedara** - *“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti maggiormente danneggiati del piano viabile e di alcuni muri laterali lungo la strada denominata Via Monte Po, quale via di fuga alternativa alla S.P. 92 dal vulcano Etna”* - Cod. Caronte: SI\_1\_18258 – C.U.P.: G77H16001100004 – C.I.G.: 7920256204  
**Aggiudicazione efficace dei lavori**



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
- Visto** l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Visto** il D.P.Reg. n.547 del 18.02.2020 con cui il Presidente della Regione siciliana ha differito la data di scadenza dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana al 29.02.2020;
- Visto** il D.P.Reg. n.716 del 02.03.2020 con cui il Presidente della Regione siciliana ha differito la data di scadenza dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana al 15.03.2020;
- Visto** il D.P.Reg. n.1167 del 19.03.2020 con il quale viene differita la cessazione dell’incarico del Dirigente Generale alla data del 17/04/2020;
- Vista** la Delibera di Giunta n.147 del 17.04.2020 con la quale viene differita la cessazione dell’incarico del Dirigente Generale alla data del 31/05/2020;
- Vista** la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;
- Vista** la L.R. n. 1 del 24.01.2020 con la quale il Governo della Regione Siciliana è autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino al 30.04.2020 la gestione degli stanziamenti di spesa

previsti per l'anno 2020 nel bilancio di previsione approvato per il triennio 2019 – 2021 di cui alla legge regionale 22.02.2019 n.2;

- Vista** la Circolare n. 19 del 11.7.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall'articolo 1, comma 710 della L. 28.12.2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell'Accordo con lo Stato stipulato in data 20.6.2016;
- Visto** il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31/01/2006 per dell'ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.294 dell'8 agosto 2019 - FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Approvazione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)-versione giugno 2019;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.287 del'8 agosto 2019- FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto - Settori d'Intervento 'Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria' - Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019;
- Visto** il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158- “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*” con il quale è modificato il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità;

- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017";
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017", contenente a pag. 5 dell'all."A" proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Considerato** che il progetto FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: **CT\_ 01 Pedara** - "*Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti maggiormente danneggiati del piano viabile e di alcuni muri laterali lungo la strada denominata Via Monte Po, quale via di fuga alternativa alla S.P. 92 dal vulcano Etna*" - Cod. Caronte: SI\_1\_18258 – C.U.P.: G77H16001100004 – C.I.G.:7920256204 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 301 del 10 settembre 2016, concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il D.D.G. n. 749 del 11.10.2018 con il quale è stato finanziato il progetto in questione per l'importo di € 600.000,00, nonché è stato disposto l'impegno di € 53.019,49 a valere sul capitolo 516432;
- Visto** il D.D.G. n. 1522 del 30.12.2019 con la quale si prende atto della Determina del R.U.P. n. 140 del 13.12.2019 di proposta l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta *VIMAN s.r.l.*, P. I.V.A. 01526680853 con sede legale via Toscana n.6, Mussomeli (CL), che ha offerto un ribasso del 31,5535%, per un importo contrattuale di € **289.520,12**, compreso di oneri per la sicurezza e in cui si approva il Q.T.E. del progetto esecutivo, rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, per l'importo di € 439.834,61, come di seguito illustrato, ed impegna la somma di € 386.815,21 a valere sul capitolo 516432 per l'anno 2020:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA</b>	
<b>Importo lavori</b>	€ 420.803,23
di cui	
Importo lavori a basa d'asta soggetti a ribasso	€ 416.065,14
ribasso percentuale (31,5535% su € 416.065,14)	€ 131.283,11
Lavori al netto del ribasso	€ 284.782,03
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 4.738,09
Importo contrattuale	<b>€ 289.520,12 € 289.520,12</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA sui lavori 22%	€ 63.694,43
Competenze tecniche UTC 2%	€ 8.416,06
Contributo AVCP e pubblicazioni	€ 225,00
Conferimento a discarica mc 2400 x 10€/mc	€ 24.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.184,60
Oneri spostamento impianti Telecom IVA compresa	€ 43.012,32
Indennità espropriazione	€ 9.782,08
	<b>€ 150.314,49 € 150.314,49</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>€ 439.834,61</b>
Economie di Ribasso	€ 131.283,11
IVA sulle economie	€ 28.882,28
Totale economie	<b>€ 160.165,39</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 600.000,00</b>

- Vista** la Determina del R.U.P. n. 45 del 27.02.2020 con la quale è stata proposta l'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, avendo il R.U.P. geom. Bonaccorsi Giuseppe, provveduto ad eseguire le verifiche sulle autocertificazioni fornite dalla Ditta *VIMAN s.r.l.*;
- Vista** la comunicazione antimafia prot. PR\_CLUTG\_Ingresso\_0065174\_20191118 del 03/12/2019 dalla quale si evince che a carico della ditta *VIMAN S.R.L.* e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.LGS. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.LGS. 159/2011., ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs 159/2011;
- Visti** il DURC da cui risulta che la ditta *VIMAN s.r.l* con sede in Mussomeli (CL), è regolare con i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi e l'esito della verifica di regolarità fiscale del 18.02.2020, effettuato presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- Considerato** che le verifiche di gara eseguite dal RUP, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 e trasmesse con nota prot. n.5253 del 27.02.2020, hanno dato esito positivo;
- Accertata** la disponibilità dei fondi sul Capitolo 516432 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA)" - (U2.03.01.02.001);
- Ritenuto** opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'aggiudicazione efficace dei "*Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti maggiormente danneggiati del piano viabile e di alcuni muri laterali lungo la strada denominata Via Monte Po, quale via di fuga alternativa alla S.P. 92 dal vulcano Etna*", ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice, alla impresa *VIMAN s.r.l.*, P. I.V.A. 01526680853 con sede legale via Toscana n.6, Mussomeli (CL);

## DECRETA

- Art. 1.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Art. 2.** Si prende atto della Determina del R.U.P. n. 45 del 27.02.2020 e delle verifiche positive svolte dal R.U.P sull'impresa aggiudicataria.
- Art. 3.** ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'*aggiudicazione efficace* dell'appalto relativo all'intervento denominato Cod.: **CT\_ 01 Pedara** - "*Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti maggiormente danneggiati del piano viabile e di alcuni muri laterali lungo la strada denominata Via Monte Po, quale via di fuga alternativa alla S.P. 92 dal vulcano Etna*" - Cod. Caronte: SI\_1\_18258 - C.U.P.: G77H16001100004 - C.I.G.:7920256204 all'impresa *VIMAN s.r.l.*, P. I.V.A. 01526680853 con sede legale via Toscana n.6, Mussomeli (CL), che ha offerto un ribasso del **31,5535%**, per un importo contrattuale di **€ 289.520,12**, compreso di oneri per la sicurezza;
- Art. 4.** l'intervento sarà gestito a titolarità dal Dipartimento Reg.le della Protezione Civile Sicilia che erogherà le somme di cui all'art. 3 con mandati diretti nei confronti dei beneficiari.
- Art. 5.** Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 c. 5 della L. r. n° 21/2014 così come modificato con l'art. 98, comma 6, della L. R. n. 9 del 15/05/2015, pena la nullità dell'atto. A registrazione avvenuta il presente decreto sarà pubblicato nei siti [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it).

Il Dirigente Generale  
Capo del Dipartimento  
*Foti*