



D.D.G. n. 339 /S.08/DRPC Sicilia del 23.05.2025

OGGETTO: Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Nuova Azione 2.2.3 - Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di protezione civile: (ex Azione 4) programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di emergenza”.

Progetto Generale Esecutivo **“Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella”** ricadente nel Comune di Valledolmo (PA) (importo € 3.200.000,00). SI_1_26329 - C.U.P.: G34E20007150006 - Codice IOP: STSCL603CSP0000001.

Approvazione determina a contrarre lavori, e prenotazione somme



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana.

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*

Vista la L.R. n. 12 del 12.10.2023 *Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Disposizione varie.*

Visto il D.M. n. 49 del 7/3/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti *Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».*

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 18 del 3/2/2011: “P.O. FESR SICILIA 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.1.4 – Piano regionale delle vie di fuga”.

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 215 del 27/6/2013: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2. Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga”.

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 108 del 20/5/2014: “Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2.”.

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 25 del 6/2/2020, relativa al “Piano regionale delle vie di emergenza. Aggiornamento”.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 6/2/2020 con la quale si approva il Piano degli interventi da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”, Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 25.000.000,00.

Visto il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.

Visto il D.D.G. del D.R.P.C. Sicilia n. 179 del 30/7/2020, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l'opera **“Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella”**, ricadente nel Comune di Valledolmo (PA). Cod. Caronte: SI_1_26329 - C.U.P.: G34E20007150006, dell'importo complessivo pari a € 2.600.000,00, rientrante nelle procedure di attuazione a Titolarità regionale.

- Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021 che approva la riprogrammazione delle risorse assegnate al “Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014–2020 – Regione Siciliana, assegnando una dotazione finanziaria di € 51.100.000,00 sull’Asse 2- Centro di Responsabilità Protezione Civile.
- Visto** il D.D.G. n. 616 del 22/11/2021 che ha accertato l'entrata di € 1.000.000,00, al fine di dare seguito al disposto di cui all’art. 29 co. 2 della l.r. n. 9/2021, sulle risorse assegnate allo stesso DRPC per il POC 2014/2020, Asse 2- Azione 2.2 “Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori colpiti o a rischio di interventi calamitosi”;
- Visto** il DDG. n. 617/DRPC Sicilia del 22/11/2021, con il quale è stato ridotto da €23.805.656,07 ad € 23.155.656,07 l’accertamento delle entrate di cui al DDG n. 121 del 30 aprile 2021 a valere sull'Asse 2 – Azione 2. 4 ed è stata accertata la maggiore somma di € 1.800.000,00 a valere sull'Asse 2-Azi. 3 ;
- Visto** il DDG n. 665 del 1/12/2021 di aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della Direzione Lavori Misura e Contabilità, a favore dell’ Ing. Castrianni Vincenzo, in avvalimento con l’ing. Carmelo Zafonti, con sede legale in via Archimede, 5 92020 Blufi (PA) C.F./P.IVA 05396610825, relativo ai **Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella in Valledolmo (PA).**
- Visto** il DDG n. 1053 del 30/12/2021 con il quale è stato finanziato l’intervento in oggetto per l'importo di € 2.600.000,00 (1° stralcio) nonché disposto l’impegno (imp. 9/2021) a valere sui fondi di cui al capitolo 516433 della somma di € 206.403,30 (per Relazione geologica, Analisi e prove di laboratorio, Progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P., contributo CUC, Pubblicità gara, ANAC) e prenotate le somme di €125.384,38 nell’esercizio 2021, € 1.625.520,00 nell’esercizio finanziario 2022 ed € 642.692,32 nell’esercizio finanziario 2023.
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro *Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013.*
- Vista** la L. R. n. 9 del 15/04/2021 *Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di stabilità regionale* ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante ... *snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale.*
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
- Vista** la Legge Regionale 21 Maggio 2019 n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”.
- Vista** la L.R. n. 1 del 09 gennaio 2025 “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”.
- Vista** la L.R. n. 2 del 09 gennaio 2025, “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027*”.
- Vista** la Deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2025 “*Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”.
- Vista** la Legge regionale n. 16 del 10/08/2022, con le quali sono state apportate modifiche alla Legge regionale n. 13 del 25/05/2022 e alla legge regionale n. 14 del 25/05/2022.
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33: Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”.
- Vista** la Determina n. 087-iride del 13/10/2020, con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Ignazio Margherone per i lavori in oggetto indicati.
- Visto** il DDG n. 326 del 14/07/2022 di aggiudicazione efficace dei Servizi di geologia relativi alla redazione del programma delle indagini geotecniche e geognostiche e la Direzione dell’esecuzione delle stesse, nonché la redazione della Relazione geologica, a favore del Geologo Antonio Gallo on sede legale in via Giuseppe La Masa 74, Palermo C.F./P.IVA 04490070820, relativo ai **Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella in Valledolmo (PA).**
- Visto** il DDG n. 502 del 30/09/2022 di modifica del DDG. n. 617/DRPC Sicilia del 22/11/2021, a valere sull'Asse 2 – ex Azione 2. 4, con cui è stata accertata la maggiore somma di € 144.343,93 a valere sul capitolo 7573 – POC 2014-2020 – Asse prioritario 2 Azione 2.2.3 “Potenziamento dei Presidi e

della dotazione strumentale dei servizi di Protezione Civile”, incrementando l’ex Azione 2.3 del “Piano di Azione e Coesione(Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020”, incrementando l’ex Azione 2.3 dell’importo complessivo, per l’esercizio finanziario 2022, di 3.071.593,54, derivante per € 2.927.249,61, dalla riduzione della dotazione dell’ex Azione 2.4 e per € 144.343,93 del nuovo accertamento in entrata sul capitolo 7573 - capo 12 - Rubrica 4 DRPC;

Considerato che sono state eseguite le indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla progettazione delle opere, giusto D.D.G. n. 218 del 12/05/2023 di aggiudicazione dei relativi lavori, le cui risultanze, trasmesse dal Dott. geol. Antonio Gallo, sono state acquisite al prot. n. 47610/S.08/DRPC Sicilia del 31/10/2023.

Considerato che con Determina n. 06 del 21/02/2024, il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato l’ing. Salvatore Palumbo Verificatore dell’intervento per i lavori in oggetto.

Considerato che con PEC del 29.02.2024 - l’Ing. Castrianni Vincenzo ha consegnato gli elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo primo stralcio in questione, in allegato al presente verbale con l’elenco degli elaborati.

Considerato che con verbale di conferenza dei servizi del 03/04/2024, acquisiti i pareri di competenza ai sensi dell’art.14 ter punto 7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii, il RUP esprimeva parere favorevole al progetto I Stralcio dei “Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella” ricadente nel Comune di Valledolmo (PA).

Considerato con nota prot. n. 15323/2024 il Dipartimento regionale della protezione civile, proponeva la rimodulazione degli interventi, finanziati con i fondi di cui all’Azione 2.2.3 del POC Sicilia 2014/2020 di cui alla DGR n.26/2020 e succ., con l’intenzione di portare avanti il progetto generale completo della via di fuga in oggetto.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 03/05/2024 “di rimodulazione degli interventi finanziati con i fondi dell’Azione 2.2.3 del POC Sicilia 2014/2020”, che varia la dotazione finanziaria tra le Azioni, riformulando il finanziamento dell’intervento denominato “**Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella a Valledolmo**” per un importo complessivo pari ad € 3.200.000,00.

Considerato che con nota pervenuta al DRPC Sicilia prot. n.45494 del 18/10/2024 il progettista dell’intervento trasmetteva il progetto generale esecutivo, riformulato per l’importo complessivo di € 3.200.000,00 così come previsto dalla suddetta Delibera di Giunta Regionale.

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi convocata in data del 14/11/2024 a cui sono allegati i pareri favorevoli di competenza relativi all’approvazione del progetto generale del RUP e del Comune di Valledolmo e degli Enti assenti che hanno rilasciato pareri con successive note.

Considerato che in data 07/02/2025 l’ing. Palumbo Salvatore con nota prot.5667 ha redatto il *Rapporto Conclusivo di Verifica*, con esito positivo, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, sottoscritto in contraddittorio con l’ing. Vincenzo Castrianni, con sede legale in via Archimede, 5 - Blufi (PA), sul *Progetto esecutivo generale denominato “Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella a Valledolmo”*.

Visto il *Verbale di approvazione in linea tecnica* predisposto dal RUP in data 06.05.2025 prot.n.20037, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 12 del 12 ottobre 2023, del Progetto Generale Esecutivo “Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella” ricadente nel Comune di Valledolmo (PA), redatto dall’ing. Vincenzo Castrianni (in avvalimento con l’ing. Carmelo Zafonti), con sede legale in via Archimede, 5 - Blufi (PA).

Vista la L.R. n. 12 del 12/10/2023 *Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Disposizione varie*.

Vista la Determina n. 107 del 06/05/2025 con cui il RUP ha proceduto alla *Validazione del progetto generale esecutivo* dell’intervento denominato: “*Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella a Valledolmo*”,CUP: G34E20007150006, redatto dall’ing. Vincenzo Castrianni (in avvalimento con l’ing. Carmelo Zafonti), con sede legale in via Archimede, 5 - Blufi (PA), ai sensi del ai sensi dell’art. 42 del D. lgs. n. 36/2023, sulla base del *Rapporto Conclusivo di Verifica* redatto con esito positivo in data 07/02/2025 dall’ing. Palumbo Salvatore., per un importo complessivo di € 3.200.000,00 di cui € 2.206.546,03 per lavori, con il seguente Q.T.E.:

Per Lavori		€ 2.206.546,03
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 296.663,19		
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,65382% sui lavori)	36.492,30	
a detrarre	36.492,30	€ 36.492,30
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 2.170.053,73
<u>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</u>		
- Per I.V.A. sui lavori 22% [2206546,03*0,22]	485.440,13	
- Per Competenze Tecniche Progettazione CSP D.L. Misura e contabilità -CSE	58.381,69	
-Per Iva e Tasse sulle competenze di Progettazione	15.693,00	
-Competenze tecniche studio Geologico IVA Compresa	10.901,00	
-Indagini Geognostiche e Geotecniche (Art. 31 c. 8 Dlgs 50/2013) IVA Compresa	15.205,00	
-Per Competenze collaudo Statico IVA e tasse Compresa [2206546,03*0,02]	7.353,05	
-Per Competenze Collaudo Amministrativo IVA e tasse Compresa	9.236,56	
-Per Incentivo per P.A. art. 45 Dlgs 36/2023 [2206546,03*0,02]	44.130,92	
-Piano particellare di espropriazione-atti -frazionamenti	42.836,25	
-Per Pubblicazione Bando	5.000,00	
-Prove sui materiali	5.000,00	
-Contributo ANAC	660,00	
-Per oneri conferimento a discarica	98.558,00	
-Per Revisione Prezzi	75.058,37	
-Per Eventuali Spostamento sottoservizi	20.000,00	
-Per Imprevisti e/o arrotondamenti	100.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	993.453,97	993.453,97
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 3.200.000,00

Vista la Determina del RUP n. 109- IRIDE del 06/05/2025 a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, la sola esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di dieci operatori economici.

Visto il DDG n. 62 del 12/02/2025 di modifica accertamento in entrata sul Capitolo 7573 dell'ex azione 2.4, già operato con il DDG n. 121/2021 (Acc. 148/2021) e modificato con DDG n. 617 /2021 (acc 791/2021), DDG n. 502/2022 (Acc. 791/2022) e DDG n. 449 del 28/07/2023 di modifica al DDG n. 502 del 30/09/2022, DDG. n. 617/DRPC Sicilia del 22/11/2021, DDG n. 1027 del 21/11/2024 e DDG n. 1477 del 24/12/2024, a valere sull'Asse 2 – ex Azione 2.4, “Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)”- codice finanziario E.4.02.01.01.003 - capo 12 - Rubrica 4 DRPC, in relazione al nuovo cronoprogramma aggiornato della spesa, è così modificato: - per l'esercizio finanziario 2025 è accertata, in aumento da € 7.670.042,37, la somma di € 8.170.042,37 e per l'esercizio finanziario 2026 è accertata, in diminuzione da € 8.148.274,21, la somma di € 7.671.615,76, all'interno del quale sono ricomprese le somme relative al nuovo cronoprogramma aggiornato della spesa dell'intervento denominato “Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella, ricadente nel Comune di Valledolmo (PA)”, è così come riportato:

- per l'anno 2025 importo accertato € 1.500.000,00
- per l'anno 2026 importo accertato € 1.493.596,70.

Vista la richiesta d'iscrizione in bilancio prot. 6315 del 11/02/2025 a valere sul capitolo 516433 per l'esecuzione dell'intervento in parola;

Visto il DD n. 329 del 11/03/2025, di variazione in bilancio delle somme accertate in entrata nel capitolo 7573 e iscritte nel corrispondente capitolo di spesa 516433, per l'anno 2025 con importo di € 1.500.000,00 e per l'anno 2026 con importo previsto di € 1.493.596,70, necessarie alla realizzazione dell'intervento denominato “Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella, ricadente nel Comune di Valledolmo (PA)”.

Vista la delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 la quale prevede la liquidazione del contributo pari ad € 660,00 per gare comprese tra € 1.000.000,00 ed € 5.000.000,00;

Ritenuto di doversi procedere alla prenotazione di impegno sul Capitolo 516433 per l'intervento in questione, della somma di € 2.993.596,70 da imputare per € 1.500.000,00 nel 2025 ed € 1.493.596,70 per l'anno 2026 necessarie per l'esecuzione dei “Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella, ricadente

nel Comune di Valledolmo (PA)”. secondo il cronoprogramma di spesa previsto, da trasformarsi in impegno definitivo all’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante.

Ritenuto di doversi procedere all’approvazione della Determina del RUP n. 109- IRIDE del 06/05/2025 a contrarre, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’esecuzione dell’intervento denominato *“Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella, ricadente nel Comune di Valledolmo (PA)”*, mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di dieci operatori economici.

Accertata la regolarità degli atti.

DECRETA

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 si prende atto e si approva la Determina del RUP n. 109- IRIDE del 06/05/2025 a contrarre, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato *“Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella, ricadente nel Comune di Valledolmo (PA)”*, mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di dieci operatori economici. L’importo dei lavori a base d’asta risulta essere pari ad € 2.206.546,03 compreso € 36.492,30 per oneri per la sicurezza ed € 296.663,19 per il costo della manodopera.

Art. 3 si dispone la prenotazione d’impegno di € 2.993.596,70, sul Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) *”CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CON FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - AZIONE 4 ASSE 2 DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE - POC) 2014-2020”*, da imputare per € 1.500.000,00 nel 2025 ed € 1.493.596,70 per l’anno 2026 necessarie per l’esecuzione dei *“Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella, ricadente nel Comune di Valledolmo (PA)”* secondo il cronoprogramma di spesa previsto.

Art. 4 il Dirigente dell’Area A.05 – *Gare e contratti* del DRPC Sicilia è autorizzato a contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, l’esecuzione dei lavori previsti dall’intervento denominato *“Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella, ricadente nel Comune di Valledolmo (PA)”*, secondo le indicazioni di cui alla Determina del RUP n. 109- IRIDE del 06/05/2025, mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di dieci operatori economici; l’importo dei lavori a base d’asta risulta pari ad € 2.206.546,03 compreso € 36.492,30 per oneri per la sicurezza ed € 296.663,19 per il costo della manodopera.

Art. 5 il RUP è autorizzato a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, previa verifica dei requisiti ed aggiudicazione definitiva.

Art. 6 il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall’art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall’emissione a pena di nullità dell’atto ed a registrazione avvenuta sul sito euroinfoscilia.it.

Art. 7 il presente atto sarà trasmesso all’Area A.05 – *Gare e contratti*, all’Area 3 *Gestione Risorse finanziarie* del DRPC Sicilia ed al RUP il quale avrà l’onere di trasmettere all’Area 5 la documentazione necessaria per l’avvio delle procedure di gara.

Art. 9 il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21. A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà pubblicato nel sito www.euroinfoscilia.it e nel sito [www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione%20civile).

f.to **Il Responsabile del Procedimento**
(arch. Ignazio Margherone)

Il Delegato del Dirigente del Servizio S.08
Funzionario P.O.
Ing. Vincenzo Salanitri

Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Cocina)