

D.D.G. n. 1761 /S12/DRPC Sicilia del 30.12.2025

**OGGETTO:** PR FESR 2021/2027 – Azione 2.4.5 “Rinnovo e ammodernamento di infrastrutture, mezzi e attrezzature per la gestione delle emergenze” - “Progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113” ricadente nel Comune di Capri Leone (ME).  
Cod. Caronte: SI\_1\_26336 - CUP: G24E20002320006 – CIG: B9CA82B347  
**Approvazione affidamento diretto e impegno per l’“Esecuzione delle indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio”.**



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA** il DPR 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 5 “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- VISTA** l’art. 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
- VISTO** il comma 6 dell’art. 98 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n.1 del 09 gennaio 2025 “Legge di stabilità regionale 2025-2027”;
- VISTA** la L.R. n.2 del 09 gennaio 2025, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027.”;
- VISTA** la Deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2025 “Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 2Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTA** la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
- VISTO** il D.Lgs. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici,

di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- VISTO** il Regolamento UE n. 460/2020 di modifica dei regolamenti su fondi SIE e FESR;
- VISTO** il Regolamento UE n. 558/2020 di modifica dei regolamenti su fondi SIE e FESR;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** la Delibera n. 78 del 22 dicembre 2021 con cui il CIPESS ha approvato la proposta di accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMP per il periodo di programmazione 2021- 2027, autorizzando il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale all'avvio e alla conduzione del negoziato formale;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra Unione Europea ed Italia adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione n. C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, nel cui ambito viene assegnata una dotazione di Euro 4.101.265.211,00 a titolo di cofinanziamento comunitario ed una dotazione di Euro 1.757.685.090,00 a titolo di cofinanziamento statale per il Programma Regionale PR-FESR 2021/2027 della Regione Siciliana;
- VISTA** la Decisione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022, con cui la Commissione UE ha approvato il Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 e i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 519 del 20 settembre 2022, con la quale è stato apprezzato il PR FESR Sicilia 2021-2027 e il Documento metodologico di accompagnamento relativo al Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ex articoli 16 e 17 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 15 febbraio 2023 "Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C (2022)9366 dell'8 dicembre 2022. Adozione definitiva" con la quale è stato adottato il PR FESR Sicilia 2021-2027;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 del 30 marzo 2023 "Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C (2022)9366 dell'8 dicembre 2022. Comitato di Sorveglianza";
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 171 del 26 aprile 2023 che apprezza il "Documento Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Sicilia 2021/2027;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 18 maggio 2023 "Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Documento 'Metodologia e criteri di selezione delle operazioni'. Presa d'atto modifiche";
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 406 del 26 ottobre 2023 avente per oggetto "Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027. Individuazione Centri di Responsabilità ed allocazione delle risorse finanziarie – Approvazione" con cui il Dipartimento Regionale della Protezione Civile è stato individuato come Centro di Responsabilità del PR FESR Sicilia 2021-2027 – Asse prioritario 2 – "Una Sicilia più verde" per l'Azione 2.4.5;
- CONSIDERATO** che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 406 del 26 ottobre 2023 è stata assegnata al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per l'Azione 2.4.5 una dotazione finanziaria pari complessivamente ad € 80.000.000,00 a valere sulle risorse del PR Sicilia FESR 2021-2027;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3 del 16 gennaio 2024 "Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027. Documento 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.)'. Approvazione";
- CONSIDERATO** che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 12 settembre 2024 del 26 luglio

2024 è stata apprezzata la proposta di riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 effettuata ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (STEP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, prevedendo la modifica dell'allocazione delle risorse finanziarie assegnate con la precedente DGR n.406/2023;

**VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione C (2024)7098 *final* dell'8 ottobre 2024 di approvazione del PR FESR Sicilia 2021-2027, versione 2.0, contenente le modifiche concernenti la riprogrammazione del Programma effettuata ai sensi del Regolamento UE 2024/795 (STEP), da cui si evince la condivisione della Commissione UE circa la riprogrammazione proposta con la D.G.R. n. 297/2024 succitata;

**CONSIDERATO** che la summenzionata riprogrammazione assegna al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sicilia in qualità di CdR dell'Azione 2.4.5 una dotazione finanziaria pari complessivamente ad € 49.906.677,00, a valere sulle risorse del PR Sicilia FESR 2021-2027

**VISTO** l'Obiettivo specifico RSO 2.4. del PR FESR Sicilia 2021/2027 ed in particolare l'Azione 2.4.5;

**CONSIDERATO** che questo CdR ha individuato alcune procedure attuative a valere sull'Azione 2.4.5, che concorrono all'utilizzo della dotazione finanziaria di € 49.906.677,00 dell'Azione 2.4.5, post riprogrammazione Reg. 2024/795 (STEP);

**VISTO** il D.D.G. n. 319 del 22/05/2025 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia nomina il dott. Giuseppe La Rosa, Dirigente del Servizio S.11 Responsabile UCO e RIO dell'Azione 2.4.5 "Rinnovo e ammodernamento di infrastrutture, mezzi e attrezzature per la gestione delle emergenze", nell'ambito del Programma FESR Sicilia 2021/2027 - Asse prioritario 2 - Una Sicilia più verde.

**VISTO** il DDG/DRPC Sicilia n.179 del 30/7/2020, con il quale è stato approvato il *Piano degli interventi* di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n.26/2020, relativa alla programmazione POC 2014/2020, tra i quali è stata indicata l'opera *Progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113 ricadente nel Comune di Capri Leone (ME)*, dell'importo complessivo pari ad € 7.500.000,00;

**VISTO** il D.D.G. n. 75 del 18/3/2021, che ha autorizzato a contrarre per l'affidamento dei Servizi di architettura, ingegneria e geologia per la redazione del *Progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113 nel comune di Capri Leone (ME)*;

**VISTA** il DDG n. 625 del 25/11/2021 di aggiudicazione efficace dei Servizi d'ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della Direzione Lavori Misura e Contabilità nonché dei Servizi di geologia, a favore dell'operatore *R.T.P. Omniservice Engineering s.r.l.* (mandataria), con sede legale in C.da Agnellaro snc 95021 Aragona (AG) P.IVA 02106020841, con *ing. Erasmo Vella e ArcheOfficina Società Cooperativa Archeologica* (mandanti), per un importo netto di aggiudicazione delle competenze tecniche pari ad € 192.011,36, oltre IVA ed oneri, con ribasso pari al 26,78 % (CIG: 8606917C96);

**VISTO** il Disciplinare d'incarico repertoriato al n. 39 del 23.12.2021, sottoscritto tra questa Amministrazione nella persona dell'arch. Antonino Terrana - Dirigente del Servizio S.2 e il rappresentante dell'operatore summenzionato per i servizi di ingegneria aggiudicati;

**VISTA** la Determina n. 116 del 12/09/2023, con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe l'arch. Antonella Paparone in sostituzione dell'ing. Gioacchino Marino;

**VISTA** la nota del DRPC, prot. n. 15323 del 16/04/2024, con cui da una parte è stata formalizzata la proposta di rimodulazione del Piano degli interventi denominato "*Vie di Emergenza*", finanziati nell'ambito del P.O.C. 2014/2020 – Asse 2 – Azione 2.2.3, dall'altra è stato evidenziato per l'intervento: *Progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113 nel Comune di Capri Leone (ME)*, che alla luce di notevoli criticità geomorfologiche e condizioni di rischio idrogeologico dell'area di sedime del progetto in questione emerse nel corso delle verifiche tecniche, si è reso necessario apportare modifiche sostanziali al tracciato viario tali da comportare un significativo incremento dei costi di realizzazione, con una previsione del costo complessivo dell'intervento pari a 16 milioni di euro;

**VISTO** l'addendum rep n. 06/2024/Iride/Registro del 06.05.2024, sottoscritto tra questa Amministrazione nella persona dell'arch. Antonino Terrana - Dirigente dell'area A.05 e il rappresentante dell'RTP

su citato relativamente ai servizi di ingegneria per la progettazione dell'intervento alla luce delle criticità di cui sopra;

**VISTA** la D.G.R. n. 168 del 3 maggio 2024 di approvazione proposta del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di rimodulazione degli importi degli interventi, finanziati con i fondi di cui all'Azione 2.2.3 del POC Sicilia 2014/2020, secondo cui è stato definanziato l'intervento *Progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113 nel comune di Capri Leone (ME)*;

**VISTO** il D.D.G. n. 535 del 03 agosto 2024 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva le piste di controllo del PR Sicilia FESR 2021-2027, sia per la realizzazione delle OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a titolarità sia per la realizzazione delle OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a regia;

**VISTO** il *Progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113 nel comune di Capri Leone (ME)* redatto dallo *R.T.P. Omniservice Engineering s.r.l.* (mandataria), con *ing. Erasmo Vella e ArcheOfficina Società Cooperativa Archeologica* (mandanti) avente un importo complessivo pari ad € 16.000.000,00, CUP: G24E20002320006 – Codice Caronte SI\_1\_26336 il cui quadro economico rimodulato con DDG n. 1451 del 10.12.2025 è così distinto;

| <b>Quadro economico</b> |   |                 |                        |
|-------------------------|---|-----------------|------------------------|
|                         | <b>LAVORI</b>   |                 |                        |
| A.1                     | LAVORI (esclusi oneri della sicurezza e manodopera) soggetti a ribasso  | € 10.041.981,80 |                        |
| A.2                     | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)   | € 207.816,29    |                        |
| A.3                     | Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)   | € 1.472.737,46  |                        |
|                         | <b>TOTALE A</b>   |                 | <b>€ 11.722.535,55</b> |
|                         | <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>   |                 |                        |
| B.1                     | Imprevisti ed arrotondamenti  | € 103.646,36    |                        |
| B.2                     | Oneri di conferimento a discarica comprensivo d'IVA   | € 645.412,42    |                        |
| B.3                     | Spese per asservimento aree (espropri)  | € 1.094.187,36  |                        |
| B.4                     | <b>SPESE TECNICHE</b>   |                 | € 698.110,83           |
| B.4.1                   | Spese tecniche per la fase di esecuzione  | € 347.522,92    |                        |
| B.4.2                   | Spese tecniche per Collaudi   | € 124.226,92    |                        |
| B.4.3                   | Spese per la verifica della progettazione esecutiva   | € 70.723,63     |                        |
| B.4.5                   | Spese per Collegio Consultivo Tecnico   | € 35.000,00     |                        |
| B.4.7                   | Cassa previdenziale sulle prestazioni professionali   | 23.098,94 €     |                        |
| B.4.8                   | Incentivi per funzioni tecniche   | € 97.538,42     |                        |
| B.5                     | <b>INDAGINI comprensive di IVA</b>  |                 | € 160.000,00           |
| B.5.1                   | Indagini geognostiche in ottemperanza prescrizioni CDS  | € 21.348,60     |                        |
| B.5.2                   | Indagini di laboratorio in corso d'opera e per collaudi, monitoraggi  | € 40.000,00     |                        |
| B.5.3                   | Spese per indagine bellica  | € 120.000,00    |                        |
| B.6                     | Spese per pubblicazione, contributo ANAC e gara d'appalto dei lavori  | € 10.000,00     |                        |
| B.7                     | Spese per sorveglianza archeologica, risoluzione interferenze, opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale, rilascio permessi, allaccio a servizi tecnologici; | € 50.000,00     |                        |
| B.8                     | Informazione e comunicazione PR FESR 2021-2027  | € 40.000,00     |                        |
| B.9                     | <b>IVA</b>  |                 | <b>1.454.758,88 €</b>  |
| B.9.1                   | IVA su competenze tecniche e su oneri previdenziali relativi alle prestazioni professionali di direzione dei lavori e collaudi: 22%   | € 132.125,93    |                        |
| B.9.2                   | IVA sui lavori tot.   |                 | 1.322.632,95 €         |
| B.9.3                   | IVA sui lavori al 10%   | € 1.046.937,39  |                        |
| B.9.4                   | IVA sui lavori al 22%   | € 275.695,56    |                        |
|                         | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                 | <b>€ 4.277.464,45</b>  |
|                         | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>   |                 | <b>€ 16.000.000,00</b> |

**PRESO ATTO** che il *Progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113 nel comune di Capri Leone (ME)*, è cofinanziato dalla Commissione Europea, dallo Stato, tramite il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ex legge n. 183/1987, e dalla Regione

Siciliana per l'importo complessivo di € 16.000.000,00;

**CONSIDERATO** che il Genio Civile di Messina, con nota n. 61941 del 19-05-2025 assunta al prot. n. 22992 del 20.05.2025, nell'ambito della conferenza di servizi, ha richiesto l'esecuzione di una campagna di indagini dirette in corrispondenza dell'effettivo tracciato di progetto, in quanto le indagini precedentemente svolte non risultano sufficientemente esaustive ai fini della corretta ricostruzione e caratterizzazione del modello geotecnico.

**VISTA** la Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione del progetto esecutivo, indetta ai sensi dell'art. 14 e 14 bis della Legge 241/90 e dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, di cui al prot. n. 46582/S.12/DRPC Sicilia del 17.10.2025.

**CONSIDERATO** che, in ottemperanza alle prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi, si rende necessario prevedere apposite indagini geologiche al fine di integrare la documentazione progettuale e garantire la piena rispondenza dell'intervento alle indicazioni degli enti partecipanti;

**VISTO** il Progetto delle indagini, trasmesso da OMNISERVICE ENGINEERING s.r.l., affidatario dei servizi d'ingegneria e architettura relativi alla progettazione, predisposto in ottemperanza della richiesta nell'ambito della Conferenza di Servizi prot. n. 61941 del 19.05.2025 del Genio Civile di Messina;

**VISTA** la Determina n. 417 del 27.11.2025 con la quale il RUP propone l'affidamento per l'*Esecuzione delle indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio*" di cui al programma di indagini elaborato in ottemperanza alle prescrizioni del Genio Civile di Messina nell'ambito della conferenza di servizi, all'Operatore Economico "Trigeo s.r.l." con sede legale in c.da Mariano, 98074 Naso, P.I. : 01800660837 – per l'intervento denominato " *Progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113*" ricadente nel Comune di Capri Leone (ME)", per un importo complessivo di € 21.348,65, come di seguito ripartito;

| Totale Indagini                                  | € | 17.498,89   |
|--|---|-------------|
| Importo lavori soggetto a ribasso                | € | 16.519,54   |
| Di cui costo della manodopera soggetto a ribasso | € | 10.910,07   |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:    | € | 979,35      |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione        |   |             |
| IVA 22%  | € | 3.849,76    |
| Totale   |   | 21.348,65 € |

**VISTO** il D.D.G. n. 1451 del 10.12.2025 di autorizzazione a contrarre per l'affidamento dell'"Esecuzione delle indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio" all'Operatore Economico "Trigeo s.r.l." con sede legale in c.da Mariano, 98074 Naso, P.I. : 01800660837, nell'ambito del "Progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113" ricadente nel Comune di Capri Leone (ME)" per un corrispettivo stimato in € 17.498,89, oltre IVA al 22%, per un importo lordo complessivi pari a € 21.348,65 (euro ventunomilatrecentoquarantotto/65) e di invitare l'operatore economico ad eseguire i lavori con avvio immediato e a produrre offerta economica necessaria per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante offerta di ribasso sull'importo a base di gara che è pari ad € 16.519,54.

**VISTA** la nota prot. 57221/S.12/DRPC Sicilia del 18.12.2025 con la quale si è affidato, nelle more delle verifiche, l'"Esecuzione delle indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio", all'O.E. "Trigeo s.r.l." con sede legale in c.da Mariano, 98074 Naso, P.I. : 01800660837, per l'importo a base d'asta pari € 16.519,54 oltre IVA, il quale ha offerto un ribasso del 10%.

**VISTA** la procedura di affidamento in parola eseguita sulla piattaforma Tuttogare con identificativo Gara#3015 - CIG: B9CA82B347;

**VISTE** le dichiarazioni prodotte all'O.E. "Trigeo s.r.l." e allegate all'offerta economica relativa alla Gara#3015 su piattaforma Tuttogare;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 di regolarità fiscale del 23.12.2025;

**VISTE** la dichiarazione sostitutiva certificato Anagrafe sanzioni amministrative ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 23.12.2025;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 di non

sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

**VISTO** il DURC regolare in corso di validità dell'O.E. di cui al Cod. Fisc. 01800660837;

**CONSIDERATO** che in conformità al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023, il RUP ha acquisito le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 limitatamente all'operatore economico e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione ed ha ritenuto non rilevanti, in ragione della natura e dell'importo dell'affidamento, le posizioni prive di poteri gestionali, non incidenti sull'esecuzione della prestazione, né sull'affidabilità o l'integrità dell'operatore economico, secondo i principi di proporzionalità, semplificazione e risultato, garantendo l'efficienza dell'azione amministrativa senza oneri procedurali non necessari.

**VISTO** il D.D. n. 1632 del 30 ottobre 2024 del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro con cui è stato istituito il Capitolo di spesa 500025 su richiesta del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di istituzione nella propria Rubrica per l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle Azioni PR FESR 2021/2027 di cui è stato nominato CdR;

**VISTA** la nota prot. n.6319 del 11.02.2025, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha chiesto l'iscrizione sul capitolo di spesa 500025 la somma complessiva di € 16.000.000,00 per il "Progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla S.S. 113" nel Comune di Capri Leone nell'ambito del PR\_FESR 2021-2027 – Asse 2 - Azione 2.4.5;

**VISTO** il D.D. n. 231/2025 del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro con cui è stato istituito nel Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2025 e per il triennio 2025-2027 il capitolo di spesa 500025 e iscritta la somma complessiva di € 16.000.000,00;

**VISTO** il D.D.G. n. 457 del 17.06.2025 di finanziamento a valere sull'Azione 2.4.5 del PR FESR Sicilia 2021-2027 Asse prioritario 2 "Una Sicilia più verde", l'intervento denominato Progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113 nel comune di Capri Leone (ME), CUP: G24E20002320006 – Codice Caronte: SI\_1\_26336 – PRATT\_44169 per l'importo complessivo di € 16.000.000,00 di cui € 11.722.535,55 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 4.277.464,45 per somme a disposizione dell'amministrazione, come riportato nel Quadro Tecnico Economico riportato nelle premesse.

**RITENUTO** di doversi procedere all'approvazione della lettera di affidamento prot. n. 57221/S.12/DRPC Sicilia del 18.12.2025, all'Operatore Economico "Trigeo s.r.l." con sede legale in c.da Mariano, 98074 Naso, P.I. : 01800660837, mediante affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 tramite piattaforma e-procurement Tuttogare, per l'"Esecuzione delle indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio" per un importo a base d'asta pari € 16.519,54 oltre IVA, il quale ha offerto un ribasso del 10%, per la somma complessiva di € 19.333,26, così ripartita:

|                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| Importo Indagini tot. Lordo    | € | 17.498,89        |
| Di cui per Sicurezza           | € | 979,35           |
| Restano (indagini - sicurezza) | € | 16.519,54        |
| Al netto del ribasso 10%       | € | 14.867,59        |
| Sommano ind. nette + sicurezza | € | 15.846,94        |
| IVA al 22%                     | € | 3.486,33         |
| Sommano                        | € | <b>19.333,26</b> |

**RITENUTO** di doversi procedere all'impegno della complessiva somma pari a € 19.333,26 IVA compresa sul Capitolo 500025, da imputare per l'anno 2025.

**ACCERTATA** la disponibilità economica sul capitolo 500025 Rubrica 4 esercizio finanziario 2025;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti.

**Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,**

#### **DECRETA**

**ART. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**ART. 2** Si approva la lettera di affidamento prot. n. 57221/S.12/DRPC Sicilia del 18.12.2025, all'OE

“Trigeo s.r.l.” con sede legale in c.da Mariano, 98074 Naso, P.I. : 01800660837, per l’*“Esecuzione delle indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio”* per l’importo a base d’asta pari € 16.519,54 oltre IVA.

- ART. 3** Si dispone l’impegno della somma complessiva di € 19.333,26 (euro diciannovemilatrecentotrentatre/26) a valere sul Capitolo di spesa 500025 “Spese per infrastrutture per la gestione delle emergenze a valere sull’azione 2.4.5 del PR FESR 2021/2027”, Codice piano dei Conti U.2.02.01.09.012, da imputare interamente per l’esercizio finanziario 2025 di cui al D.V.B. n. 231/2025, emesso dall’Assessorato Regionale dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, e da imputare interamente nell’anno 2025.
- ART. 4** Il presente atto sarà notificato all’Area A.05 Gare e contratti, all’Area A.02 Programmazione fondi extraregionali, all’UCO c/o S.08 Interventi in emergenza del DRPC Sicilia.
- ART. 5** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall’art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall’emissione a pena di nullità dell’atto e sul sito euroinfosicilia.it.
- ART. 6** Il presente atto sarà trasmesso alla competente ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.9 del 15.04.21.

**f.to Il funzionario Direttivo – RUP**  
*arch. Antonella Paparone*

**Il Dirigente del Servizio S.12**  
*ing. Bruno Manfrè*

**Il Dirigente Generale**  
*ing. Salvatore Cocina*