



Oggetto: **O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b**  
“S.P.24 di Scillato, Scillato – Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità viaria dei tratti interessati da frane”, nel comune di Caltavuturo (PA)- **Codice PA\_109 – intervento n. 21**  
Importo complessivo intervento € 3.231.551,56.  
**CUP: J57B15000460001**  
**Approvazione Determina di Proposta a Contrarre Servizi Tecnici relativi all’Archeologo per Sorveglianza Archeologica nel corso degli scavi**

**DISPOSIZIONE n. 299 del 03.04.2025**

### **IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;

**VISTO** il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

**VISTO** D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;

**VISTO** il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “*Codice della Protezione Civile*” e ss. mm. e ii;

**VISTA** la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

**VISTA** la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;

**VISTA** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023”;

**VISTA** la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”

**VISTO** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica*”;

**VISTA** l’OCDPC n.257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;

**VISTO** l’art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, nomina Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;

**VISTO** l’art. 4 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi previsti e autorizza l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

**VISTA** la Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;

**VISTO** l’OCDPC n. 435/2017 che all’art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all’OCDPC n. 257/2015 e al comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

- VISTO** il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- VISTA** la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*” e relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - “*Istruzioni operative per il Soggetto attuatore*” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- VISTO** D. Lgs 36/2023, art. 225, comma 8 del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - “*Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile*” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative*”;
- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito in legge - Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l’art. 36. Comma 1;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell’11 gennaio 2023 di approvazione dell’elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- VISTO** l’Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 tra l’Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;
- VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;

- VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idro-geologico”;
- VISTA** la nota prot. n. 40889 /DRPC Sicilia del 21/09/2023 integrata con successive note nn. 57056 del 28.11.2023, 56837 del 27.12.2023 e 1964 del 17.01.2024, con la quale si richiede la rimodulazione del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco dei nuovi interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto rep. 312 del 01/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023;
- VISTO** il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 21 tra i nuovi interventi, l'ulteriore finanziamento di € 1.293.381,98;
- VISTA** la nota prot. 18831 del 10/04/2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09.02.2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20/03/2024;
- VISTO** l'individuazione dell'intervento con il CUP: J57B15000460001
- CONSIDERATO** che nel Piano degli Interventi OCDPC n. 257/2015 approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato PA 109 - "*S.P.24 DI SCILLATO, SCILLATO - CALTAVUTURO (DAL KM. 8,00, BIVIO CON S.S. 120, AL KM. 5,400). LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ VIARIA DI TRATTI INTERESSATI DA FRANE, RICADENTI NEL TERRITORIO DI CALTAVUTURO (PA)*" – Piano investimenti\_ Cod. SI\_PA\_0109. Importo complessivo € 1.938.168,58;
- CONSIDERATO** che l'attuale copertura finanziaria sulla Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015 e la contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18” del Piano Finanziario PNRR, assicurano la realizzazione del progetto avente il seguente Quadro Tecnico Economico di Progetto, come rimodulato a seguito di rapporto Conclusivo di Verifica dello stesso Progetto Esecutivo;
- VISTA** la Disposizione n. 19 del 16/02/2016 con la quale è stato nominato RUP, l'ingegnere Elio Venturella;
- VISTA** la Disposizione n. 37 del 04/04/2016 con la quale è stata confermata, a seguito di nota di incarico prot. n. 13834 del 9 marzo 2016, la nomina del professionista geologo, dottore Giovanni Giambra;
- VISTA** la Disposizione n. 38 del 07/04/2016 con la quale è stata annullata la precedente disposizione n. 19 del 16/02/2016 in quanto la stessa riportava una titolazione dell'intervento errata, confermando tuttavia la nomina quale RUP l'ingegnere Elio Venturella;
- VISTA** la Disposizione n. 39 del 11/04/2016 con la quale è stata annullata la precedente disposizione n. 37 del 04/04/2016 in quanto la stessa riportava una titolazione dell'intervento errata, confermando tuttavia la nomina del professionista geologo, dottore Giovanni Giambra;
- VISTA** la Disposizione n. 40 del 12/04/2016 con la quale è stata liquidata la somma complessiva di € 16.653,00 per rimborso spese sostenute dall'Amministrazione comunale per i lavori di somma urgenza;
- VISTA** la Disposizione del Commissario Straordinario n. 42 del 14/04/2016 del Soggetto responsabile attuazione ex OCDPC 257/2015, con la quale è stato nominato il professionista ing. Adriano Grassi, quale supporto al RUP e tra le cui competenze sono ricomprese quelle di “Verificatore” dell'intervento de quo (ai sensi dell'Art. 42 del D. Lgs. 36/2023), che pertanto ha svolto la verifica della progettazione esecutiva, in contraddittorio con i progettisti nominati dell'intervento.
- VISTA** la Disposizione n. 48 del 28/04/2016 con la quale è stata nominata, quale RUP l'ing. Santina Meli, in sostituzione dell'Ing. Elio Venturella;
- VISTA** la Disposizione n. 115 del 11/11/2016 con la quale è stata conferita la nomina del tecnico geom. Mariano Sireci quale supporto amministrativo al RUP;
- VISTA** la nota prot. n. 14569 del 12/12/2016, con la quale è stato trasmesso dal RUP al Commissario Delegato il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto con il supporto delle prestazioni professionali dell'ing. Adriano Grassi e del Geologo Dott. Giovanni Giambra, con i relativi allegati attinenti all'intervento di cui all'oggetto ed Autorizzazione all'avviamento della procedura di affidamento;
- VISTA** la Disposizione n. 17 del 06/03/2017 con la quale è stata liquidata all'ing. Adriano Grassi la somma complessiva di € 702,62 per il pagamento delle competenze maturate dal supporto esterno al RUP nella fase della redazione dello studio di fattibilità;

- VISTA** la Disposizione n. 684 del 01/09/2020 con la quale, su proposta di determina a contrarre del RUP del 25/05/2020, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, si è determinato di procedere mediante la tipologia dell'affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della l. 120/2020 *previa consultazione di tre operatori economici*, e si è autorizzato il Servizio S.02 – Servizio gare e contratti a procedere con l'affidamento diretto dei lavori in questione;
- VISTA** la Disposizione n. 99 del 07/02/2022 con la quale il Dirigente generale, prendendo atto della determina di aggiudicazione definitiva del RUP del 21/11/2021 ha affidato l'esecuzione dei lavori di indagine geognostica preliminare necessaria per la realizzazione del progetto in oggetto alla ditta ICPA S.r.l. e ha disposto l'aggiudicazione efficace dei "servizi di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo (progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione) e per l'attività in fase di esecuzione (D.LL. C.S.E.)" dell'intervento in parola, al costituendo RTP IMD tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) con l'ing. Massimo Mortellaro Petrocelli, e l'ing. Silvia De Marco che ha ottenuto un punteggio di 98,5 ed ha offerto un ribasso del 41,51%, pari ad un importo contrattuale di € 57.695,26 oltre IVA e oneri fiscali;
- VISTO** l'atto prot. n. 019007/S.02/DRPC Sicilia del 02/05/2022 con il quale sono stati affidati i lavori per l'esecuzione delle indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento codice PA 109 – "S.P.24 di Scillato, Scillato – Caltavuturo "Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane", ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" alla ditta ICPA S.r.l. con sede in via del Mandrino snc – Porto Empedocle (AG) - P.I./C.F. 02862930845 - CIG: 869081603F;
- VISTA** la Disposizione n. 264 del 31/03/2023 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha liquidato il Certificato n. 1 relativo al 1° ed Unico S.A.L sui lavori a tutto il 26/07/2022 per indagini geognostiche, geofisiche, analisi e prove di laboratorio, alla ditta ICPA S.r.l., per l'importo complessivo di € 32.913,61 di cui € 26.978,37 per lavori e € 5.935,24 per IVA al 22%;
- VISTA** la nota prot. n. 7134 del 26.04.2023 assunta al prot. DRPC Sicilia n. 17527 del 27.04.2023 con la quale il RUP dell'intervento ha trasmesso la richiesta di autorizzazione alla maggiore spesa per le indagini geognostiche per un importo di € 6.521,52 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di IVA;
- VISTA** la nota prot. n. 21500 del 22/05/2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha autorizzato la redazione della Variante al QTE del Progetto di Fattibilità per la maggiore spesa, per indagini geognostiche, di € 6.521,52 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di IVA;
- VISTA** la Disposizione n. 103 del 02/02/2024 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha liquidato alla ditta ICPA S.r.l. l'importo complessivo pari a € 6.521,52 di cui € 5.345,51 per lavori e € 1.176,01 per IVA al 22%, relativo al Certificato di Pagamento n.1 Bis trasmesso con nota prot. UTC n. 2582 del 06/11/2023, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 48485 del 07/11/2023;
- VISTO** Il Progetto Esecutivo redatto dai professionisti incaricati (RTP IMD tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) con l'ing. Massimo Mortellaro Petrocelli, e Ing. Silvia De Marco) trasmesso dal sottoscritto RUP dell'intervento in oggetto, per l'attività di Verifica prevista dall'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, al soggetto verificatore.
- VISTA** la Determina n. 064 del 27.03.2024 del RUP con la quale viene approvato il verbale e le conclusioni della conferenza di servizi decisoria per l'acquisizione dei pareri degli Enti invitati.
- VISTO** Il Rapporto Conclusivo di Verifica, con esito positivo, del 11.04.2024 redatto e sottoscritto dal Verificatore Ing. Adriano Grassi, controfirmato dal Progettista e dal RUP, sul "*Progetto Esecutivo aggiornato/integrato (rev.02 del 04-2024) denominato: PA 109 – "S.P.24 di Scillato, Scillato – Caltavuturo dal Km. 8,00, bivio con S.S. 120, al Km. 5,400 - Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA) – redatto dalla RTP incaricata e la determina del RUP n. 075/A.05/IRIDE del 11.04.2024 con la quale, sulla base delle verifiche effettuate, si è proceduto alla Validazione del progetto a Livello Esecutivo denominato:*
- PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" - C.U.P.: J57B 15000460001- Importo complessivo € 3.231.551,56
- VISTA** la determina del RUP n. 075/A.05/IRIDE del 11.04.2024 con la quale, sulla base delle verifiche effettuate, si è proceduto alla Validazione del progetto a Livello Esecutivo denominato: RIMODULAZIONE "NUOVI PROGETTI" - OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015. PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)". LOTTO 1 - C.U.P.: J57B 15000460001- Importo complessivo € 3.231.551,56;
- VISTO** la determina del RUP n. 82 del 15.04.2024 con la quale, sulla base delle verifiche effettuate, si è proceduto alla Validazione del progetto a livello esecutivo denominato "*S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Via-*

ria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" identificato con il codice 257\_PA109;

**VISTO** la disposizione del DG n. 388 del 17.04.2024 con la quale, si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo per lavori dell'intervento denominato "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)", identificato con il codice 257\_PA109 – intervento PNRR progressivo n. 21, di importo complessivamente stimato in € 3.231.551,56, e l'autorizzazione a contrarre dell'appalto da aggiudicare che, a base d'asta, ammonta a complessivi €. 2.006.221,56 (comprensivi € 360. 487,86 per costo della manodopera soggetti a ribasso già inclusi nei lavori) oltre ad €.80.446,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.144.883,91 di somme a disposizione dell'amministrazione;

**VISTA** la Nota prot. n.28081/A.05/PNRR/DRPC Sicilia del 04/07/2024 con oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b PROGETTI "NUOVI" – trasmissione nota prot. 34440/DPC del 02/07/2024 avente per oggetto "Comunicazione autorizzazione alla prosecuzione delle attività – Regione Siciliana", con la quale: .... Si ricorda ai Soggetti attuatori interessati di garantire il rispetto dei nuovi termini assegnati e che, ove ne ricorrano i presupposti, procedere alla consegna sotto riserva di legge prevista dal Codice degli Appalti. In tal senso si evidenzia che sono applicabili alla consegna dei lavori sotto riserva, ove del caso, l'art. 5 del D. M. 49/2018, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, dall' art. 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR del nuovo Codice d.lgs.36/2023 art. 17, comma 8 e 9".

**CONSIDERATO** che in ordine alla nota allegata alla precedente, della Presidenza del consiglio dei Ministri – dipartimento di protezione civile - unità organizzativa PNRR – Documento\_Principale\_DPCDPC\_Generale-PPNRR-0034440-02\_07\_2024- per l'intervento CUP J57B 15000460001, era fissata la data al 15/07/2024 entro la quale procedere alla consegna dei lavori, e che nel caso di specie, la mancata esecuzione immediata dei lavori in appalto, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, per la perdita delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera strategica in oggetto;

**CONSIDERATO** che come stabilito ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, ricorrono le condizioni di urgenza e indifferibilità per la consegna anticipata, il RUP ing. Santina Maria Franca Meli, nelle more del perfezionamento delle procedure di verifica dei requisiti di partecipazione e della sottoscrizione del contratto di appalto, ha disposto al Direttore Lavori la consegna in via d'urgenza, per giorno 15.07.2024;

**VISTO** il Verbale di Consegna Anticipata ed in via d'Urgenza, ai sensi dell'art 17 comma 8 e 9 ed ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e art. 20 CSA, annotato al Prot. Gen. (Comune di Caltavuturo) n° 9151 del 15.07.2024 così come da disposizione del RUP n. 01 del 10.07.2024 alla consegna anticipata dei lavori;

**VISTO** la proposta da parte del RUP, REG. R.U.P. n 05 del 11/11/2024, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, determina di approvare gli atti di gara, il seguente Q.T.E rimodulato post gara nonché di disporre l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei "Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)":

PA 109 - "S.P.24 di Scillato - Scillato -Caltavuturo dal km 8,000 bivio con S.S. 120 al km 5,400 Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane ricadenti nel territorio di Caltavuturo (PA)					
Q.T.E - POSTI GARA					
LOTTO 1					
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI		€	2.086.667,65	
A2	oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (cui corrisponde in percentuale sull'importo lordo dei lavori)		€	80.446,09	
				3,8552%	
A3	costo della manodopera, già inclusi nei lavori (cui corrisponde in percentuale sull'importo lordo dei lavori)	€	360.487,86		
				17,2758%	
A4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso RIBASSO D'ASTA Importo aggiudicaz. Escluso oneri	[A1-A2] 13,107%	€	2.006.221,56 262.955,46 1.743.266,10	
A	Importo Aggiudicaz. Compreso oneri IMPORTO TOTALE CONTRATTO		€	1.823.712,19 1.823.712,19	
			€	911.856,10 911.856,10	50%
			€	911.856,10 911.856,10	50%
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
B.1	Competenze tecniche per P.D., P.E.,D.L., CSP, CSE, VPLA al netto del ribasso del 41,51%		€	136.120,84	€ 136.120,84
B.2	Cassa previdenziale su competenze tecniche per progettazione (4% di B.1)		€	5.444,83	€ 5.444,83
B.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo e strutturale		€	43.283,69	€ 43.283,69
B.4	Cassa previdenziale su competenze tecniche per collaudo (4% di B.3)		€	1.731,35	€ 1.731,35

B.5	Competenze tecniche per il geologo	€	33.732,78	€	33.732,78	
B.6	Cassa previdenziale per il geologo	€	1.349,31	€	1.349,31	
B.7	Competenze tecniche per il geologo per indagini e prove	€	5.019,03	€	5.019,03	
B.8	Cassa previdenziale per il geologo per indagini e prove	€	200,76	€	200,76	
B.9	Incentivi tecnici - art. 45 D.Lgs. n°36/2023 (2% di A)	€	36.474,24	€	36.474,24	
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche	€	36.308,18	€	36.308,18	
B.11	Accantonamento per modifica contrattuale ex artt. 60 e 120 del codice	€	291.660,44	€	291.660,44	
B.12	Contributo ANAC	€	600,00	€	600,00	
B.13	Spese per autorizzazioni, nulla osta, bolli e diritti vari	€	2.196,96			2.196,96 €
B.14	Spese per pubblicazione bandi di gara	€	4.500,00	€	4.500,00	
B.15	Oneri di conferimento a discarica	€	61.000,00			€ 61.000,00
B.16	Sorveglianza archeologica, risoluzione interferenze, opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale, monitoraggio ambientale, misure volte alla prevenzione repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa,	€	41.896,38			€ 41.896,38
B.17	Indagini geognostiche e prove di laboratorio compreso IVA	€	39.435,15	€	39.435,15	
B.18	Corrispettivo supporto al RUP (€ 32.276,22) oltre cassa ed iva	€	40.952,07	€	40.952,07	
B.19	Esproprio, occupazione temporanee, volture e trascrizioni e frazionamenti	€	88.000,00	€	88.000,00	
	<b>IVA</b>					
B.20	IVA sui lavori (22% di A)	€	401.216,68	€	200.608,34	€ 200.608,34
B.21	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per progettazione e D.L. (22% di B.1+B.2)	€	31.144,45	€	31.144,45	
B.22	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per collaudo (22% di B.3+B.4)	€	9.903,31			€ 9.903,31
B.23	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo (22% di B.5+B.6)	€	7.718,06	€	7.718,06	
B.24	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo indagini e prove (22% di B.7+I)	€	1.148,35	€	1.148,35	
B.25	IVA sugli accantonamenti (22% di B.11)	€	64.165,30	€	64.165,30	
B.26	IVA sugli oneri di conferimento a discarica, risoluzione interf. ecc. (22% di B.15 e B.16)	€	22.637,20			€ 22.637,20
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>1.407.839,37</b>	€	<b>1.026.313,49</b>	€ <b>381.525,88</b>
<b>D</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA [A+B]</b>	€	<b>3.231.551,56</b>	€	<b>1.938.169,59</b>	€ <b>1.293.381,98</b>
					60%	40%
<b>Copertura finanziaria</b>						
	Fondi PNRR M2C4-I2.1b	€	1.293.381,98			€ 1.293.381,98
	O.C.D.P.C. n°257/2015	€	1.938.169,58	€	<b>1.938.169,58</b>	
	<b>Importo totale della copertura finanziaria</b>	€	<b>3.231.551,56</b>			
				O.C.D.P.C. n°257/2015		PNRR M2C4-I2.1b

**VISTO** la Disposizione n. 1305 del 12.12.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva i verbali di gara n. 1 del 17.06.2024, n. 2 e n. 3 del 25.06.2024 redatti dal Seggio di gara con la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti dal progetto esecutivo "Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA) Codice PA\_109, CUP: J57B15000460001 - CIG: B1E0DD9B9B – OCDPC ex 257/2015 (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b "NUOVI PROGETTI" Progressivo intervento n. 21; prende atto ed approva la proposta di aggiudicazione efficace dei lavori, del R.U.P., REG. R.U.P. n 05 del 11/11/2024, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, determina l'aggiudicazione efficace dell'appalto in favore dell'operatore economico EDILCAP S.R.L., P.I. 05028450871 Rappresentante Legale: Russo Carmela con Sede Legale: Viale Verdi N. 24 - C.A.P.51016 Montecatini Terme (PT) - Sede Operativa: Corso D'acqua n. 1 - C.A.P.95035 Maletto (CT), che ha offerto il ribasso del 13.107 %, per un importo di aggiudicazione per un importo di aggiudicazione di € 1.823.712,19 compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. n°36/2023, ritenuta "legittima e conforme all'interesse" di questo Dipartimento, di procedere all'aggiudicazione dei lavori previsti nel progetto di cui sopra; approva il nuovo Q.T.E. post-gara del progetto esecutivo rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione;

**VISTA** la nota prot. n. 7268 del 25.03.2025 con la quale il RUP trasmette la Determina Proposta Proposta a Contrarre Servizi Tecnici Relativi all'incarico dell'archeologo – per sorveglianza archeologica nel corso degli scavi, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023;

**CONSIDERATO** che, in sede di Conferenza di Servizi per l'Approvazione del Progetto Esecutivo de quo, la Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo - Sez. per i Beni Archeologia: con Nota con Prot.n.4555 del 06/03/2024, BB.NN. n° 9422, annotato dal Comune di Caltavuturo al Prot\_Arr 0003067 del 08-03-2024, ha rilasciato Parere Favorevole ed autorizzazione alla realizzazione dei lavori alle condizioni e con dele "Prescrizioni di Tutela Archeologica";

**CONSIDERATO** che, dalle superiori prescrizioni, occorre provvedere affinché, tutte le attività di scavo, sbancamento e movimento terra connessa al progetto, vengano effettuate sotto la sorveglianza di un archeologo professionalmente qualificato, al fine di tutelare e documentare eventuali emergenze archeologiche ad oggi non indiziate, con oneri a carico della Committenza;

**CONSIDERATO** che, in considerazione della entità dell'intervento, è stata, al fine di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dell'incarico di archeologo il servizio di sorveglianza da svolgere durante la fase di scavo inerente i lavori di cui in oggetto, è stata chiesta telefonicamente la disponibilità di adesione preventiva allo svolgimento dell'incarico all'archeologo Filippo Ianni, nato a Caltanissetta (CL) il 09/10/1978, CF NNIFPP78R09B429G P.IVA 01800890855, email filippoiani910@gmail.com – pec: filippoiani@pec.it - Sede legale Contrada Firrio snc 93100

Caltanissetta (CL) - N. di Iscrizione 1219 dell'elenco nazionale del Ministero della Cultura, quale ARCHEOLOGO Fascia I e, quindi, professionista abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell'articolo 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.42/2004);

**CONSIDERATO** che, all'Archeologo Filippo Ianni è stata chiesta, in particolare la disponibilità al controllo archeologico agli scavi e la redazione della relativa relazione finale, segnalando una previsione massima di 60 giornate di servizio di sorveglianza anche non consecutive nell'arco temporale di durata dei lavori ;

**CONSIDERATO** che, l'Archeologo interpellato ha fornito la propria disponibilità ha anche fornito la dimostrazione dei requisiti tecnici posseduti tali da svolgere l'incarico a regola d'arte, oltre a dichiarare di essere profondo conoscitore del territorio di Caltavuturo avendo avuto modo negli anni di dirigere campagne di scavo archeologiche;

**PRESO ATTO CHE** che il "Servizio di Sorveglianza, durante la fase di scavo" inerente i Lavori in oggetto indicati e riconducibile alla previsione di cui all'Art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii, in quanto l'importo stimato dell'affidamento del predetto Servizio è pari ad €. 10.100,00 soggetto a ribasso, escluso IVA ed Oneri, come segue:

Prestazione	Giorni/ore	€	Importo (€) escluso IVA ed Oneri
Assistenza archeologica durante gli scavi	60	160,00	9.600,00
Elaborazione dati e documentazione	corpo	500,00	500,00
IMPORTO COMPLESSIVO CORRISPETTIVO calcolato su base giornaliera con riferimento ai compensi di stipendio mensile elaborato in conformità al tariffario redatto dall'Associazione Nazionale Archeologi (A.N.A.).  SOGGETTO A RIBASSO in percentuale non superiore al 20% ai sensi del D. Lgs 31 dicembre 2024, n. 209 - <i>Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 41 comma 15-quater.</i>			<b>Tot 10.100,00</b>

**CONSIDERATO** per la sola attività di sorveglianza archeologica, la valorizzazione dell'importo da corrispondere discende dalla durata delle lavorazioni che interessano suoli antropici, desunte dal cronoprogramma dell'intervento nonché dalle eventuali attività in sovrapposizione, che dunque richiedono la presenza di un professionista archeologo in cantiere che è stata prevista pari a 60 giornate lavorative;

**CONSIDERATO** che la determinazione dei corrispettivi per l'affidamento del servizio, che sarà oggetto di contrattazione specifica, è calcolato su base giornaliera con riferimento ai compensi di stipendio mensile elaborato in conformità al tariffario redatto dall'Associazione Nazionale Archeologi (A.N.A.), specificando che la presenza dell'archeologo è richiesta durante le operazioni di movimento terra, ossia in ragione del tempo impiegato per l'attività, considerato il carattere estemporaneo ma di lunga durata anche se limitata nel tempo di esecuzione dei lavori, come da schema riportato in precedenza e che l'importo del Servizio soggetto a ribasso, è pari ad €. 10.100,00 escluso IVA ed Oneri;

**CONSIDERATO** che per il presente affidamento, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei Contratti, occorre procedere all'aggiudicazione con le specifiche disposizioni in materia di Affidamento Diretto di lavori servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, previste dal nuovo codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante";

**RITENUTO** che per la natura e l'entità economica dell'affidamento di che trattasi, stante la specialità dei lavori e l'urgenza, è necessario individuare un professionista esterno che possieda i requisiti necessari per l'attività da svolgere, di procedere in via diretta all'affidamento del servizio di sorveglianza, durante la fase di scavo inerente i lavori denominati " "S.P.24 di Scillato, Scillato – Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità viaria dei tratti interessati da frane", nel comune di Caltavuturo (PA)- **Codice PA\_109**" a professionista individuato sulla base di informazioni desunte dagli elenchi ufficiali e dal mercato, relative alle sue caratteristiche di qualificazione economico- finanziaria e tecnico organizzativa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in applicazione dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.a;

**VISTA** la Determina del RUP, REG. R.U.P. n 19/10\_2025 del 25/03/2025, di Proposta a Contrarre Servizi Tecnici relativi all'Archeologo per Sorveglianza Archeologica nel corso degli scavi, ai sensi del

comma 1 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con la quale si propone l'affidamento dei servizi tecnici di Assistenza Archeologica durante gli scavi ed i movimenti di terra in fase di esecuzione dei lavori del Progetto denominato "S.P.24 di Scillato, Scillato – Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità viaria dei tratti interessati da frane", nel comune di Caltavuturo (PA)- **Codice PA\_109**", all'archeologo Filippo Ianni, CF NNIFPP78R09B429G P.IVA 01800890855, Sede legale Contrada Firrio snc 93100 Caltanissetta (CL) - N. di Iscrizione 1219 dell'elenco nazionale del Ministero della Cultura, quale ARCHEOLOGO Fascia I e, quindi, professionista abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell'articolo 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.42/2004), mediante Affidamento Diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice per il corrispettivo soggetto ad offerta come di seguito:

Prestazione	Giorni/ore	€	Importo (€) escluso IVA ed Oneri
Assistenza archeologica durante gli scavi	60	160,00	9.600,00
Elaborazione dati e documentazione	corpo	500,00	500,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO CORRISPETTIVO</b> calcolato su base giornaliera con riferimento ai compensi di stipendio mensile elaborato in conformità al tariffario redatto dall'Associazione Nazionale Archeologi (A.N.A.), <b>SOGGETTO A RIBASSO</b> in percentuale non superiore al 20 % ai sensi del D. Lgs 31 dicembre 2024, n. 209 - <i>Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 41 comma 15-quater.</i>			<b>10.100,00</b>

**RITENUTO** che lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente affidamento possa essere affidato all'archeologo Filippo Ianni, nato a Caltanissetta (CL) il 09/10/1978, CF NNIFPP78R09B429G P.IVA 01800890855, Sede legale Contrada Firrio snc 93100 Caltanissetta (CL), via Dante Alighieri n. 56, Agrigento, P. IVA 03044040842 - N. di Iscrizione 1219 dell'elenco nazionale del Ministero della Cultura, quale ARCHEOLOGO Fascia I e, quindi, professionista abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell'articolo 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.42/2004);

**CONSIDERATO** che l'attuale copertura finanziaria sulla Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015 e la contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18" del Piano Finanziario PNRR, assicurano la realizzazione dell'appalto;

**Tutto ciò visto, considerato, preso atto e ritenuto.**

**ACCERTATA** la regolarità degli atti.

#### DISPONE

**Art. 1** Di prendere atto ed approvare la Determina del RUP, REG. R.U.P. n 19/10\_2025 del 25/03/2025, di Proposta a Contrarre Servizi Tecnici relativi all'Archeologo per Sorveglianza Archeologica nel corso degli scavi, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con la quale si propone l'affidamento dei servizi tecnici di Assistenza Archeologica durante gli scavi ed i movimenti di terra in fase di esecuzione dei lavori del Progetto denominato "S.P.24 di Scillato, Scillato – Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità viaria dei tratti interessati da frane", nel comune di Caltavuturo (PA)- **Codice PA\_109**", all'archeologo Filippo Ianni, CF NNIFPP78R09B429G P.IVA 01800890855, Sede legale Contrada Firrio snc 93100 Caltanissetta (CL) - N. di Iscrizione 1219 dell'elenco nazionale del Ministero della Cultura, quale ARCHEOLOGO Fascia I e, quindi, professionista abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell'articolo 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.42/2004), mediante Affidamento Diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice per il corrispettivo soggetto ad offerta come di seguito:

Prestazione	Giorni/ore	€	Importo (€) escluso IVA ed Oneri
Assistenza archeologica durante gli scavi	60	160,00	9.600,00
Elaborazione dati e documentazione	corpo	500,00	500,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO CORRISPETTIVO</b> calcolato su base giornaliera con riferimento ai compensi di stipendio mensile elaborato in conformità al tariffario redatto dall'Associazione Nazionale Archeologi (A.N.A.), <b>SOGGETTO A RIBASSO</b> in percentuale non superiore al 20 % ai sensi del D. Lgs 31 dicembre 2024, n. 209 - <i>Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 41 comma 15-quater.</i>			<b>10.100,00</b>

- Art. 2** Di autorizzare il RUP ad affidare i Servizi Tecnici relativi all'Archeologo per Sorveglianza Archeologica nel corso degli scavi all'archeologo Filippo Ianni, mediante piattaforma Tuttogare, con le modalità indicate nella Determina del RUP, REG. R.U.P. n 19/10\_2025 del 25/03/2025.
- Art. 3** Di dare atto che la spesa dei servizi di importo complessivo a base di gara per l'affidamento è pari a € 10.100,00 oltre all'importo per Oneri previdenziali ed IVA come per legge, graverà sulle apposite somme adisposizione del Q.T.E. dell'intervento inserito nel piano degli investimenti della OCDPC 257/2015, nonché nel PIANO FINANZIARIO del PNRR e che fa capo alla contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18" del Piano Finanziario PNRR.
- Art. 4** Di autorizzare il RUP a procedere alla consegna, del Servizio de quo, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, ricorrendo le condizioni di urgenza e indifferibilità per la consegna anticipata.
- Art. 5** Di autorizzare il RUP, a seguito delle verifiche delle autocertificazioni fornite dall'operatore economico, a procedere alla stipula del contratto (per l'affidamento dei servizi relativi all'Archeologo per Sorveglianza Archeologica nel corso degli scavi) e della lettera d'incarico ai sensi dell'art. 18 comma 1, del D. Lgs. 36/2023, mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 10/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
- Art. 6** Di precisare, che:
- l'oggetto del contratto di appalto dei servizi consiste nell'esecuzione di assistenza archeologica (vedi autorizzazione paesaggistica ed archeologica (Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo - Sez. per i Beni Archeologia, giusta Nota con Prot.n.4555 del 06/03/2024, BB.NN. n° 9422, annotato dal Comune di Caltavuturo al Prot\_Arr 0003067 del 08-03-2024) effettuata sotto la sorveglianza di un archeologo professionalmente qualificato, al fine di tutelare e documentare eventuali emergenze archeologiche ad oggi non indiziate, in tutte le attività di scavo, sbancamento e movimento terra connessa al progetto denominato "**Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)**". **PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). LOTTO 1 - C.U.P.: J57B 15000460001.**
  - In conformità a quanto previsto all'art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella presente decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto.
  - I servizi in questione da effettuarsi a perfetta regola dell'arte, verranno eseguiti secondo quanto previsto nel disciplinare di incarico sottoscritto con la stazione appaltante, le indicazioni preliminari dell'Ufficio Direzione dei Lavori e del RUP e le applicazioni di eventuali penali sull'importo contrattuale derivanti dalla non corretta gestione del servizio.
  - Trattandosi di prescrizione dettata dal Soprintendente con le modalità contenute nell'allegato I.8 art. 1 comma 5, il professionista incaricato dovrà relazionarsi periodicamente con il Direttore dei Lavori e il RUP sull'andamento del Cantiere segnalando prontamente eventuali criticità, in modo da consentire alla stazione appaltante di relazionarsi con l'Amministrazione dei Beni Culturali.
  - L'attività di sorveglianza agli scavi, da parte dell'archeologo durante i lavori, deve garantire la presenza costante in cantiere durante tutte le operazioni di scavo previste per la realizzazione delle opere, il controllo delle operazioni di scavo, ovvero fino all'esposizione di eventuali superfici/strutture di interesse archeologico (qualora vengano raggiunti strati o strutture archeologiche chiederà alla direzione lavori di interrompere immediatamente lo scavo per verificarne l'effettiva consistenza, la redazione di una relazione finale circa l'esito dei controlli effettuati corredata da idonea documentazione fotografica.
  - La durata del Servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto (disciplinare di incarico), coinciderà presumibilmente con la durata complessiva di realizzazione delle opere previste nel progetto e con la eventuale integrazione di sospensioni e proroghe, pertanto, l'incarico di assistenza archeologica avrà la stessa durata prevista per l'esecuzione degli scavi in progetto (con presenza attiva in cantiere di circa 60 giorni non consecutivi, secondo quanto stabilito nelle fasi del cronoprogramma dei lavori).
  - L'archeologo incaricato dovrà inoltre curare i rapporti con la Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo – Sezione Archeologica, qualunque richiesta di eventuali integrazioni/approfondimenti, avanzata dalla stessa Soprintendenza, comporta l'obbligo, da parte del Professionista, dell'aggiornamento della documentazione prodotta, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante;
  - La Relazione Finale e relativa documentazione dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante e alla Soprintendenza dei BB. CC. AA di PALERMO, entro il tempo massimo di 20 gg dalla data di ultimazione degli scavi, di cui: una copia in formato cartaceo debitamente firmata in originale; una copia digitale in formato pdf; una copia digitale nei formati originari editabili.

- In particolare si rammentano le prescrizioni della Soprintendenza de qua:
  1. *Preliminarmente al conferimento dell'incarico, la Committenza dovrà trasmettere alla Sezione per i beni archeologici il curriculum vitae e, studiorum del professionista individuato.*
  2. *L'archeologo suddetto dovrà raccordarsi costantemente con la scrivente Unità Operativa, cui si attesta la direzione scientifica dello scavo e la titolarità dell'indagine archeologica.*
  3. *In caso di rinvenimenti di interesse archeologico nel corso dei lavori, questa Soprintendenza si riserva di chiedere l'estensione e l'approfondimento degli scavi, l'adozione di soluzioni alternative o comunque compatibili con la tutela dei beni messi in luce e una variante di progetto.*
  4. *La documentazione prodotta nel corso della sorveglianza archeologica (report e apparato illustrativo) dovrà essere consegnata preventivamente alla Soprintendenza, per la validazione di competenza.*
- In caso di ritardo nella consegna degli elaborati, così come definiti nel paragrafo precedente, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% (uno per 1000) dell'importo contrattuale previsto. Qualora i ritardi siano tali da comportare un importo superiore a detta percentuale la stazione appaltante potrà risolvere il Disciplinare di incarico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando la facoltà della stessa di Avanzare eventuale risarcimento per i maggiori danni subiti.
- essendo in ipotesi di incarico a soggetti esterni, l'esperto archeologo, deve essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
  - a) laurea magistrale archeologo, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
  - b) iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Cultura, quale ARCHEOLOGO è quindi professionista abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell'articolo 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.42/2004) ed è in possesso dei titoli previsti per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex d.lgs 50/2016 art. 25.
- Nell'eventualità che si rendessero necessari lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, il contratto (disciplinare di incarico) può essere modificato solo se l'aumento delle prestazioni non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive).

**Art. 7** La presente disposizione sarà notificata al RUP, all'Area A.5 - Gare e Contratti e ai Servizio S.11 ed S.13 del DRPC Sicilia.

**Art. 8** La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.Lgs. n.36/2023 e del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente ad interim dell'Area A.05  
 Responsabile Ufficio Pnrr Drpc Sicilia  
 Ing N. La Spina

Il Dirigente del Servizio 13  
 Servizio regionale di PC per la provincia di Palermo  
 Ing. A. Margagliotta

**Il Dirigente Generale**  
**Amm.ne Att.ce Pnrr- Resp. OCDPC 257/15**  
**Ing. S. Cocina**