COESIONE . ’ )
ITALIA 21-27 Cofinanziato (f ; Regione
dall'Unione europea ‘ Siciliana

PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA
COESIONE (FSC) 2021-2027

(Accordo per la coesione della Regione Siciliana. Modifiche ai sensi del punto 2 della Delibera CIPESS 9
luglio 2024, n. 41)

AREA TEMATICA 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI
LINEA DI INTERVENTO “05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO”

Allegato 1al D.D.G. n. 3555 del 17/04/2025

SCHEMA DI DISCIPLINARE E PATTO D’OBBLIGO

REGOLANTE | RAPPORTI

TRA

LA REGIONE SICILIANA
(DIPARTIMENTO DELL’AGRICOLTURA)

EDIL

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI

“Interventi di ammodernamento ed adeguamento dei sistemi di telecomando e telecontrollo a
servizio del sub-comprensorio irriguo “FIO” in agro di Sciacca. Progetto esecutivo” - CUP

G87J22000000001.
Importo complessivo del progetto € 6.830.000,00.

Codice ID: FSCRI_RI_3328 dell’Allegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota
FSC 21-27 ordinaria) alla Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025, relativa all’Accordo per la

Coesione Governo - Regione Siciliana



SICILIA

VISTO
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VISTA

VISTO
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VISTI

lo Statuto della Regione Siciliana;

la legge regionale n. 36 del 21 settembre 1990;

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

le norme per I'amministrazione del Patrimonio e della Contabilita Generale dello Stato di cui al
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n.
827;

la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilita della Regione
Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

la L.R. del 15/05/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza”;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza per il
coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi
strutturali comunitari;

la Legge n. 190 del 6/11/2012 art.1 comma 16 lettera c “Disposizioni per prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione”;

il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante: 'Disposizioni in materia di risorse aggiuntive
ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della
legge 5 maggio 2009, n. 42';

il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 — riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

la L.R.12/08/2014 n. 21 art. 68 e ss.mm.ii — Obbligo pubblicazione decreti;

la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le
prime indicazioni in merito all'applicazione del D. Lgs. sopra citato;

la circolare n. 9 del 20/06/2022 dell’Assessorato Regionale dell’Economia “Dematerializzazione
dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali, nuova versione del Modello per la trasmissione
degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali Mod_RC_2022";

il D.P. Reg. n. 730 del 17/02/2025 con il quale & stato conferito I'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Fulvio Bellomo in esecuzione della Delibera di
Giunta n. 47 del 14 febbraio 2025;

il D.D.G. n. 2105 del 16/05/2023, con il quale & stato conferito al Dott. Giuseppe Dimino, a far data
dal 22/05/23, l'incarico di Dirigente del Servizio 6 — “Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli
Enti-Reti Irrigue” del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14 novembre 2024. «Programmazione del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione.
Adozione definitiva;

la Legge regionale del 09 gennaio 2025, n. 1 “Legge di stabilita regionale 2025-2027";

la Legge regionale del 09 gennaio 2025, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2025-2027;
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la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 15 gennaio 2025 “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2025-2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed
integrazioni, Allegato 4/1 — 9.2. Approvazione del Documento techico di accompaghamento,
Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

la legge n.178 del 30 dicembre 2020, art. 1 commi 177 e 178, con la quale é stata disposta una
prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC 2021/2027;

I'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilita di utilizzare le
risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del
cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus 2021-
2027;

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che
istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

il PNRR, presentato dall’ltalia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, valutato
positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’ltalia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che
istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF);

il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che
istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus);

il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che
definisce le disposizioni comuni applicabili ai fondi della politica di coesione;

la delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e coesione — Approvazione del piano
sviluppo e coesione della Regione Siciliana”;

la delibera CIPESS n. 78/2021 del 22 dicembre 2021 recante: “Programmazione della politica di
coesione 2021/2027. Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021/2027 e
definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di
programmazione 2021/2027”;

la Delibera CIPESS n. 79/2021 del 22 dicembre 2021 recante: 'Fondo Sviluppo e Coesione
2014/2020 e 2021/2027. Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e
anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di
completamento di interventi in corso' (FSC 2021/2027);

la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022 C(2022) 4787, con cui &
approvato I'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di
programmazione 2021-2027;

I’Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di
programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022)
4787 del 15 luglio 2022 e successivamente firmato e adottato il 19 luglio 2022;

la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022, di presa d’atto dell’Accordo di partenariato per
I'ltalia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la
ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021- 2027;

la Decisione di esecuzione della Commissione europea del C (2022) 6184 del 25/08/2022, con la
quale e stato approvato il Programma FSE Plus della Regione Siciliana;

la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9366 del 8/12/2022, con la quale
e stato approvato il Programma FESR della Regione Siciliana;

il Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che
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modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al
piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n.
1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che
istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per I'Europa (STEP) e modifica la direttiva
2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE)
2021/241;

la delibera del CIPESS del 22 dicembre 2021 n. 79 con la quale e stata, altresi, disposta
I'assegnazione delle risorse per la programmazione FSC — Anticipazioni 2021-2027;

il comma 6 dell’art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68 della
L.R. n. 21/2014;

la Legge Regione Siciliana 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalita dell’azione amministrativa”;

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120;

il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure conv. con L. 29 luglio 2021, n. 108;

il D.L.17 maggio 2022, n. 50, conv. con L. 15 luglio 2022, n. 91;

il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.
41, ed, in particolare, I'articolo 53 “Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere
sulle risorse FSC”;

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici”, e successive
modificazione e integrazioni;

il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio
dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”;

la delibera del CIPESS del 20 luglio 2023 n. 16 “Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 -
Anticipazioni alle regioni e province autonome per gli interventi di immediato avvio lavori o di
completamento di interventi in corso — Adempimenti di cui alla delibera CIPESS 79/2021, punti
15,16e1.7

la delibera del CIPESS del 03 agosto 2024 n. 25 “Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027.
Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”;

il decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 'Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di
coesione', convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

la delibera del CIPESS del 09 luglio 2024 n. 41 “Regione Siciliana — Assegnazione risorse FSC 2021-
2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e successive modifiche
e integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023 e ai sensi dell’articolo 53 del
decreto legge n. 13/2023, registrata alla Corte dei Conti in data 16.10.2024 e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31.10.2024 n. 256;

la nota 17 gennaio 2025, prot. n. 1014 con la quale il Presidente della Regione trasmette,
condividendone i contenuti, la nota del Dipartimento regionale della programmazione 9 gennaio
2025, prot. n. 255 e relativi atti, recante: “Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021
— 2027 - Accordo per la Coesione della Regione Siciliana. Modifiche dell’Accordo per la Coesione ai
sensi del punto 2 della Delibera CIPESS n. 41/2024. Trasmissione versione aggiornata A all'Accordo
per la coesione”;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 255/2025 il Dipartimento regionale della programmazione,
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con riferimento alla programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027,
alla richiamata delibera CIPESS n. 41/2024 di assegnazione delle risorse alla Regione Siciliana ai
sensi della legge n. 178/2020, della delibera CIPESS n. 16/2023 e del decreto legge n. 13/2023
citati, e all'Accordo per la coesione della Regione Siciliana, stipulato dal Presidente della Regione
Siciliana e dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 maggio 2024, rappresenta che, con nota 16
dicembre 2024, prot. n. 25926 a firma del Presidente della Regione, € stata trasmessa al Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR la richiesta di modifica dell'Accordo
per la coesione in argomento, di cui alla nota dello stesso Dipartimento regionale della
programmazione 13 dicembre 2024, prot. n.15872, ai sensi del punto 2 della predetta delibera
CIPESS n.41/2024, previo parere del Comitato Tecnico di Indirizzo e di Vigilanza (COTIV) di cui
all'articolo 4 dell'Accordo stesso, riguardante le seguenti tematiche: “Rimodulazione dei
cronoprogrammi finanziari”, “Sostituzione di n. 3 interventi finanziati nell'ambito delle misure
previste dal PNRR nell'Area tematica “10. Sociale e salute”’, “Aggiornamento della tabella dell'art.
3 dell'Accordo” e Sostituzione di n. 44 interventi afferenti all'Area tematica “04. Energia” per un
importo complessivo pari a 67.564.538,63 euro con una nuova Linea di Azione, nei termini
descritti nella nota prot. n. 255/2025 in argomento, i cui contenuti si intendono integralmente
richiamati;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 255/2025, il Dipartimento regionale della programmazione

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

rappresenta che, in esito all'istruttoria avviata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il
SUD (DPCOES), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con nota
31 dicembre 2024, prot. n. 276, ha comunicato I'accoglimento della proposta di riprogrammazione
di che trattasi, e conclusivamente, trasmette I'Allegato A all'Accordo per la coesione aggiornato,
costituito dagli Allegati A1, A2, B1 e B2, unitamente alla Tabella dell'articolo 3 del predetto
Accordo, per la presa d'atto della Giunta regionale;

la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di
Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse.
Apprezzamento;

la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53.
Aggiornamento quadro programmatico';

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192: 'Programmazione del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la
coesione. Apprezzamento';

la deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2024, n. 193: Deliberazione della Giunta
Regionale 22 maggio 2024, n. 192 “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-
2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento.
Aggiornamento allegati A1, B1 e B2”;

la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2024, n. 359: 'Programmazione del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione.
Adozione definitiva’;

la deliberazione n. 445 del 27 dicembre 2024 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo
di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Documento 'Descrizione del
sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Adozione”;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 con la quale, per quanto su esposto,
con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, si & preso atto
della versione aggiornata dell'Allegato A all'Accordo per la coesione della Regione Siciliana,
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richiesta ai sensi del punto 2 della delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41, costituito dagli Allegati A1,
A2, Bl e B2, unitamente alla Tabella dell'articolo 3 del predetto Accordo, in conformita alla
proposta del Dipartimento regionale della programmazione del 09/01/2025, prot. n. 255, e relativi
atti, condivisa e trasmessa dal Presidente della Regione con nota 17 gennaio 2025, prot. n.1014,
costituenti allegato alla deliberazione;

PRESO ATTO che nell’Accordo per la Coesione Governo - Regione Siciliana Allegato B2 - Piano finanziario di

spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria) per AREA TEMATICA 5 AMBIENTE E
RISORSE NATURALI — LINEA DI INTERVENTO 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO, risultano
inseriti i seguenti 21 interventi proposti dai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, per un totale

finanziato di euro 229.619.643,80, di competenza del Dipartimento regionale dell'Agricoltura:

ID Consorzio Cup INTERVENTO IMPORTO

FSCRI_RI_3333 CB1TP B95B17000550007 | MANUT. STRAORDINARIA DELLA RETE IRRIGUA NELLA CONCA DEL € 12.801.651,40
FIUME DELIA ALIMENTATO DALLA DIGA TRINITA” — 1l STRALCIO

FSCRI_RI_3334 CB1TP B96G21060460001 | RIEFFICIENTAMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL € 3.887.654,71
COMPRENSORIO IRRIGUO TRINITA SUL FIUME DELIA.

FSCRI_RI_3335 CB1TP B14J17000060007 | AMMODERNAMENTO SISTEMI TELECOMANDO E TELECONTROLLO € 7.716.088,73
PER IL RISPARMIO IDRICO, PACECO | E Il STRALCIO

FSCRI_RI_3344 CB2PA 131B21004330002 | PROG.ESECUTIVO-I LOTTO. UTILIZ DELLE ACQUE INVASATE NEL € 8.858.138,76
SERBATOIO GARCIA SUL FIUME BELICE SINISTRO

FSCRI_RI_3346 CB2PA 164E21004170001 | PROG.ESECUTIVO-II LOTTO. UTILIZ DELLE ACQUE INVASATE NEL € 8.855.238,72
SERBATOIO GARCIA SUL FIUME BELICE SINISTRO

FSCRI_RI_3347 CB2PA 138B22000590001 | | LOTTO FUNZIONALE - RIEFFICIENTAMENTO ADDUTTORE RENELLI € 8.422.807,81
- BORGHI E VASCA BORGHI

FSCRI_RI_3349 CB2PA 198B22000040001 | INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE IRRIGUA DEL 2° € 8.150.889,60
LOTTO A GRAVITA' JATO - 1° STRALCIO ESECUTIVO

FSCRI_RI_3324 CB3AG G11E17000130001 | PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSORIO  GARCIA-ARANCIO € 5.440.000,00
ADDUTTORI DESTRA E SINISTRA CARBOJ CONDOTTE "1"E"4A"

FSCRI_RI_3325 CB3AG G41E17000160001 | PROGETTO ESECUT MIGLIORAM.TO SISTEMI ADDUZ. E DISTRIB. € 4.500.000,00
COMPRENSORIO CASTELLORAIA FANACO PLATANI SANGIOVANNI

FSCRI_RI_3326 CB3AG G11D22000000001 | AMMODERNAMENTO DELL'ADDUTTORE CASTELLO E DELLE € 8.186.700,00
VASCHE DI CARICO E COMPENSO. PROGETTO ESECUTIVO

FSCRI_RI_3327 CB3AG G94111000150001 | ALIMENTAZIONE A GRAVITA VASCA ALTA MARTUSA DI € 39.141.315,70
CALTABELLOTTA E IRRIGAZ SCIRINDA RIBERA.

FSCRI_RI_3328 CB3AG G87J22000000001 | AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMI TELECOMANDO € 6.830.000,00
E TELECONTROLLO A SERVIZIO DEL SUB-COMPR. IRRIGUO

FSCRI_RI_3329 CB3AG G24111000060001 | PROG DEFINITIVO PER L’ATTREZZATURA DEL COMPRENSORIO €  37.470.000,00
IRRIGUO SIRITINO-FASINELLA IN TERRITORIO DI NARO.

FSCRI_RI_3330 CB3AG G35H22000160001 | PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO € 8.600.000,00
DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

FSCRI_RI_3332 CB6EN C17H17001490007 | MANUTENZIONE = STRAORDINARIA  ED  EFFICIENTAMENTO €  21.497.000,00
TECNOLOGICO DELLA RETE IRRIGUA OLIVO

FSCRI_RI_3337 CB8RG F35G20000000001 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI VALLE € 4.926.282,00
DELL’ACATE.

FSCRI_RI_3331 CBOCT G11D22000310007 | SCHEMA IRRIGUO GERBINI 2 Il LOTTO STRALCIO A € 9.993.111,49

FSCRI_RI_3341 CBOCT G61D22000070003 | RIPRISTINO RAMI N- SE SCHEMA SX DITTAINO CON SISTEMI DI € 9.982.455,00
TLC - MISURA E SOST. CONDOTTE ESISTENTE

FSCRI_RI_3339 CB11ME | J94E20005230002 | MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE ADDUZIONE- € 2.948.500,00
DISTRIBUZIONE RETI IRRIGUE COMIZIALI IMPIANTO PIANA MOJO

FSCRI_RI_3340 CB11ME | J81B04000380005 | LAVORI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA IRRIGUO DELLE € 7.296.539,50
ACQUE SUPERFICIALI DEL FIUME SAN PAOLO.

FSCRI_RI_3342 CB11ME | J51B12000450005 | PROGETTO PER LA RAZIONALIZZAZ. CANALIZZAZ. IRRIGUA FASCIA € 4.115.270,40
ETNEA “VALLE ALCANTARA” - 2° STRALCIO

Totale € 229.619.643,80

VISTO

il progetto “Interventi di ammodernamento ed adeguamento dei sistemi di telecomando e
telecontrollo a servizio del sub-comprensorio irriguo “FIO” in agro di Sciacca. Progetto esecutivo” -
CUP G87]22000000001, elencato nella precedente tabella con codice ID: FSCRI_RI_3328,
elaborato dal Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, del complessivo importo di € 6.830.000,00, dotato
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QUADRO ECONOMICO

ENTE BENEFICIARIO

Consorzio di Bonifica 3- Agrigento
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

INTERVENTO: Interventi di ammodemamento e adeguamento dei sistemi di telecomando e telecontrollo a servizio del sub-comprensorio irriguo
"fio" in agro di Sciacca. Progetio Esecutivo

A. Importo per affidamento dei lavori, delle forniture e servizi € €
Importo dei lavori complessivo lordo 5.378.953,90
o di cui importo dei lavori a misura esclusi costi indliretti sicurezza €5.341.062,79
= A1 di cui importo lavori a corpo €0,00
= Totale importo lavori escluso sicurezza €5.341.062,79
2
= |-dicui
g A.1.2  |Lavori a misura al netto della manodopera € 4.654.060,72
< A1.3  |Costo della manodopera € 687.002,07
o € 5.341.062,79
o
o
e A2 |Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 37.891,11
é A3 |Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso €0,00
< A4 |Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 5.341.062,79
Totale importo (A.1+A.2) € 5.378.953,90
4 B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante
o
E B 1 Tavon In amministazione diretia previst In progetio ed esclust dalrappalto, Ivi INCIUST 1 MborsI previa €10.000,00
s fathira
2 B.2  |Oneri diallaccio ai pubblici servizi €2.000,00
|
o B.3  [Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini €2.000,00
o w
] '<z: B4 |Imprevisti (1% di A) €53.789,54
o
g E B.5  |Acquisizione aree o immobili, servitl, occupazioni €0,00
o
% & | B6 [Spese general €176.489,76
2 B.7  |Oneri di discarica €7.230,00
E B.8  |IVA sulavori (22%) € 1.183.369,86
2 B.9  |IVA22% su Somme a disposizione (da voce B.1avoce B.4e B.7) €16.504,30
@ Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B9) €1.451.383,45
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) € 6.830.337,35
TOTALE COSTO INTERVENTO in c.t. € 6.830.000,00
VISTO il D.D.G. n. 3555 del 17/04/2025 con il quale & stato finanziato il succitato progetto relativo agli

“Interventi di ammodernamento ed adeguamento dei sistemi di telecomando e telecontrollo a
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servizio del sub-comprensorio irriguo “FIO” in agro di Sciacca. Progetto esecutivo” - CUP
G87J22000000001, dell'importo complessivo di € 6.830.000,00, identificato nell’elenco di cui
all’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione con ID FSCRI_RI_3328, beneficiario il Consorzio di
Bonifica 3 Agrigento, con sede in Contrada San Michele - Centro Direzionale - 92100 Agrigento,
P.l. e C.F. 93023600849;

TUTTO CIO' PREMESSO

si dispone quanto segue:

1.

Art. 1 — Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati (di seguito “Allegati”) costituiscono parte integrante del presente disciplinare
(di seguito “Disciplinare”).

Art. 2 — Oggetto e validita del Disciplinare
Il presente Disciplinare regola rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell’Agricoltura (di seguito
“Regione”) ed il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, soggetto Beneficiario (di seguito “Beneficiario”)
relativamente al contributo finanziario (di seguito anche “contributo” o “finanziamento”) a valere sul
FONDO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE SICILIANA 2021/2027 — (di seguito “Accordo”), Area
tematica 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI — Linea di intervento 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO
CLIMATICO — cod. finanziario: E.4.02.01.01.001 (Contributo agli investimenti dei Ministeri), per la
realizzazione dei lavori di “Interventi di ammodernamento ed adeguamento dei sistemi di
telecomando e telecontrollo a servizio del sub-comprensorio irriguo “FIO” in agro di Sciacca. Progetto
esecutivo” - CUP G87]22000000001 (di seguito ”"Intervento”) dell'importo di € 6.830.000,00 di cui
all’Allegato al presente Disciplinare.
Il presente Disciplinare sara efficace con decorrenza dalla data di formale adesione allo stesso da parte
del Beneficiario ed avra validita sino alla chiusura del finanziamento.
Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi,
salvo ove diversamente indicato.

Art. 3 — Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di
gestione previste per il Programma, si obbliga a garantire:

a) |l rispetto dei principi trasversali dell’'Unione Europea, quali non discriminazione, trasparenza, la
parita di genere e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio
dello sviluppo sostenibile e della politica dell’'Unione in materia ambientale;

b) la conformita delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore nonché a
qguelle in materia energetica, ambientale, sociale, sicurezza e lavoro, di pari opportunita, gare di
appalto e regole della concorrenza ed in particolare il rispetto di quanto disposto dall’art. 50 del
Reg. (UE) n. 1060/2021 “Responsabilita dei beneficiari”;

c) il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti nel decreto di finanziamento e negli altri
documenti che disciplinano I'attuazione dell’Accordo;

d) lo svolgimento di un’istruttoria motivata che, nell’lambito della propria auto-organizzazione
amministrativa, giustifichi la scelta di affidare eventualmente a una Societa in house la prestazione
di servizi specialistici. 1l provvedimento motivato dell’affidamento in house, da adottarsi nel
rispetto dei principi di “risultato”, “fiducia” e “accesso al mercato”, deve dare conto dei vantaggi
per la collettivita, delle connesse esternalita e della congruita economica della prestazione, anche
in relazione al perseguimento di obiettivi di universalita, socialita, efficienza, economicita, qualita
della prestazione, celerita del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche (eventuale in
caso di affidamenti a Societa in house);
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e)

f)

t)

un sistema di contabilita separata o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni
relative agli interventi afferenti all’Accordo che garantisca una chiara identificazione della spesa
relativa all’Intervento rispetto alle spese (e alle entrate) del Beneficiario per altre attivita;

la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le
operazioni afferenti al Fondo di Sviluppo e Coesione per la Regione Siciliana 2021-2027 (di seguito
“FSC Regione Siciliana 2021-2027");

il rispetto di tutte le disposizioni per la tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sul’ammissibilita delle spese;

il rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e di doppio finanziamento delle medesime spese,
previsti dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo di risorse pubbliche;

il rispetto degli specifici adempimenti eventualmente stabiliti dall’avviso di selezione ovvero
connessi alla procedura di selezione e concessione dal decreto di ammissione a finanziamento
(eventuale: in caso di selezione di interventi tramite ’'emanazione di avvisi pubblici);
I'implementazione in modo adeguato della sezione di propria competenza del sistema di
monitoraggio Caronte alle scadenze comunicate e con le modalita richieste, al fine di fornire i dati
relativi all’attuazione dell’Intervento e delle connesse attivita finanziate, necessari ad alimentare il
monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. L’aggiornamento del sistema di monitoraggio da
parte del Beneficiario sara propedeutico alla liquidazione degli acconti del finanziamento concesso
da parte della Regione durante la realizzazione dell’Intervento;

il rilascio dell’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di
riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa
all’'Intervento e alle connesse attivita finanziate;

il rispetto delle procedure definite nella pista di controllo secondo quanto specificamente indicato
dal CdR concedente;

la predisposizione e I'invio al CdR concedente dei cronoprogrammi procedurali e di spesa allegati al
presente Disciplinare nel rispetto dei tempi e nei modi stabiliti nel decreto di finanziamento;
I'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile in originale, afferente all’'Intervento da rendere disponibile in ogni momento per verifiche
e controlli disposti dalla Regione e dagli altri soggetti competenti, da conservare fino al quinto anno
successivo alla chiusura della programmazione e comunque in linea con la normativa di riferimento
conformemente a quanto prescritto nel Manuale di attuazione e controllo;

I’emissione, in caso di pluralita di interventi cofinanziati nell’ambito del FSC Regione Siciliana 2021-
2027, ovvero di cofinanziamento dell’intervento con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di
spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascun
intervento o a ciascuna fonte finanziaria;

I'inoltro al CdR concedente, della documentazione inerente all'Intervento in formato digitale
secondo le indicazioni riportate nel Manuale di attuazione e controllo FSC Regione Siciliana 2021-
2027 e nell’avviso di selezione dell’Intervento;

la conservazione della documentazione relativa all’Intervento, ivi inclusa la conservazione di tutti gli
elaborati tecnici e della documentazione amministrativa e contabile, separata, o separabile
mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve
essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto;

il rispetto e I'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicita del finanziamento
ottenuto nell’ambito dell’Accordo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, ivi
incluso il rispetto delle regole specifiche volte ad assicurare la massima visibilita e riconoscibilita
degli interventi realizzati tramite immagini coordinate e loghi tipo che la Regione mette a
disposizione;

la stabilita dell’operazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’ambito del Manuale di
attuazione e controllo e della normativa di riferimento;



COESIONE . . :
ITALIA 2i-27 Cofinanziato f Y JIM Regione
dall'Unione europea ‘ =%y Siciliana

1.

u) il corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dalla
normativa vigente, dal SI.GE.CO. dell’Accordo nonché, in caso di interventi finanziati tramite Avviso
pubblico, dalle relative premesse normative anche nelle versioni aggiornate successivamente alla
stipula del presente Disciplinare;

v) [l'applicazione ed il rispetto delle norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche
attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per I'affidamento delle attivita a terzi;

w) l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii.,
nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, contabile, civilistica, di
trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilita dei pagamenti, di contrasto alla criminalita
organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

x) la capacita e la sostenibilita finanziaria per la realizzazione dell’intervento;

y) il pieno svolgimento delle verifiche in loco, a favore delle Autorita di controllo di competenza;

z) larichiesta di autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all’Intervento e ai contratti pubblici
stipulati, con le modalita prescritte nel SI.GE.CO. e nel Manuale di attuazione e controllo;

aa) che I'Intervento sia completato, in uso e funzionante entro il termine previsto nel cronoprogramma
di cui alla sezione lll - paragrafo 6 dell’Allegato A.;

bb) la tempestiva informazione circa I'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie
concernenti I'Intervento;

cc) il rispetto dell’applicazione del codice degli appalti di cui al D. Lgs. 36/2023, con particolare
riferimento all’acquisizione di tutti i pareri necessari e all'adozione dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale (metodologia B.l.M.), qualora previsti per l'intervento specifico, ai
sensi dell’art. 45 del citato D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 4 — Cronoprogramma dell’Operazione
Nell’attuazione dell’Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al
paragrafo 6 dell’Allegato al presente Disciplinare.
Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione
dell’Operazione indicati nel paragrafo 6 dell’Allegato al presente Disciplinare, cosi come riveniente dal
sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato
dalla Regione, non consenta di completare I'Operazione entro il termine previsto nel medesimo
cronoprogramma, la Regione awvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo
che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di
forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione
della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.
Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata,
la Regione potra consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non piu di
una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che |I'Operazione sia comunque
destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non
superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma
dell’Operazione di cui al paragrafo 6 dell’Allegato al presente Disciplinare e sempreché:
a) il completamento dell'Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti
disposizioni previste dalla normativa di riferimento;
b) le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilita a
rimborso, entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni previste dalla normativa di
riferimento.

Art. 5 — Affidamento di contratti pubblici finalizzati all’attuazione dell’operazione e gestione delle
economie di gara

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara per |'affidamento dei lavori, il Beneficiario

alimenta il sistema informativo e ne trasmette comunicazione alla Regione entro 15 (quindici) giorni

10
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dalla stipula del contratto. | documenti relativi ai provvedimenti di approvazione dell’aggiudicazione,
unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato,
redatto — per quanto attiene le spese ammissibili — con i criteri di cui all’art. 6 del presente Disciplinare,
e con esplicita indicazione delle eventuali economie rinvenienti dai ribassi di gara (sia con riferimento
all'importo a base d’asta, sia con riferimento alla voce dell’l.V.A. sulla prestazione oggetto di gara
riportata tra le somme a disposizione) dovranno essere caricati nelle sezioni dedicate del sistema
informativo.

2. Il Beneficiario assume la diretta responsabilita dell’esecuzione dell’Intervento, che deve essere
realizzato in aderenza al quadro economico complessivo, al progetto ed alle eventuali variazioni che si
rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla
vigente normativa.

3. Nell'ipotesi in cui I'Operazione preveda la realizzazione di opere e/o I'acquisizione di servizi e/o
forniture mediante I'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve
essere caricata a sistema e inoltrata a seguito dell’espletamento di ciascuna procedura ed entro 15
(quindici) giorni dalla stipula dei relativi contratti.

4. Unitamente alla documentazione di cui sopra, qualora non gia inseriti e trasmessi, il Beneficiario deve
provvedere all'inserimento nella sezione documentale di Caronte anche dei seguenti ulteriori
documenti:

a) nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (determina a
contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, progetto di servizi o
forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per I'espletamento della
procedura di affidamento del contratto pubblico;

b) nel caso di OOPP: la documentazione completa (determina a contrarre, bando/awviso,
disciplinare di gara, capitolato d’appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale
per I'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico, ivi compreso, se non
gia inserito, il progetto esecutivo dell’operazione, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti
dalla normativa nazionale in materia di OOPP.

5. Le economie di gara, ossia le risorse rinvenienti dai ribassi presentati in sede di procedure di gara,
possono essere utilizzate direttamente dal Beneficiario per finanziare spese all'interno del quadro
economico dello stesso intervento oggetto della procedura di affidamento esclusivamente per la
copertura dei maggiori costi connessi alla necessita di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici di cui all’art.26 del D.L.
50/2022, prorogato al 31/12/2025 dalla Legge di bilancio 2025 - L. n. 207 del 30/12/2024 o altre
analoghe disposizioni normative, nei limiti e con le modalita stabilite dalle medesime disposizioni
normative. Le economie di gara possono altresi essere utilizzate, previa autorizzazione
dell’Amministrazione Regionale, per la redazione di eventuali varianti di cui al successivo art. 14.
Anche tale documentazione relativa all’utilizzo delle economie deve essere caricata sul sistema
informativo Caronte.

Art. 6 — Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

1. |l Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui alla sezione IV
- paragrafo 8 dell’Allegato al presente Disciplinare.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualita, cosi
come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o
comungue accertato dalla Regione, quest’ultima si riserva di avviare il procedimento di revoca del
contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da
dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del
procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal
comma 3 del precedente art. 4.

11
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Art. 7 — Spese ammissibili

1. Limporto del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a
disposizione del Beneficiario ed € invariabile in aumento.

2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite all’interno del SI.GE.CO., nel rispetto
delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, vigente al momento della pubblicazione
dell’Awviso, nonché individuate nell’ambito dell’Accordo.

3. Nel solo caso di realizzazione di O0.PP. sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi
connessi all’esecuzione stessa;

acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera;

indennita e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni,

autorizzazioni e/o altri atti e provvedimenti, comunque denominati, finalizzati all’esecuzione

delle opere);

oneri relativi alle attivita tecniche indicate nell’allegato 1.10 del D. Lgs. 36/2023;

incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D. Lgs 36/2023;

- spese per rilievi, accertamenti e indagini;

- spese generali;

- spese per sorveglianza archeologica preventiva (allegato 1.8 del D. Lgs 36/2023);
- oneri di conferimento a discarica.

4. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le
somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle voci previste dalla normativa
vigente in materia di appalti, ovvero le spese di verifica e quelle per eventuali ulteriori attivita di
consulenza e supporto (ove affidate all’esterno), le spese relative all’espletamento della gara di appalto
di lavori, forniture e servizi, le spese per attivita svolte dal personale consortile e connesse con
I'intervento, purché non riconducibili agli incentivi tecnici (spese per acquisto carburante mezzi per
spostamenti e sopralluoghi purché documentate), nonché ogni altra spesa necessaria per la
realizzazione ed esecuzione del progetto, salvo quanto espressamente previsto nel quadro economico
con apposita voce. Non sono considerate spese generali quelle per I'acquisto di beni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione, ricomprese tra gli incentivi di cui ai comma 5-6-7 dell’art. 45 del D.
Lgs. 36/2023.

Tra le spese generali trovano copertura le spese per la vigilanza ed il monitoraggio dell’intervento,
svolti da un minimo di 1 ad un massimo di 2 tecnici abilitati (di cui almeno 1 con laurea in ingegneria ed
anzianita superiore ai 10 anni), individuati dal Servizio 6 a seguito di valutazione della esperienza
professionale nel campo dei lavori pubblici, della Dirigenza e della rendicontazione dei lavori pubblici
con fondi nazionali e comunitari. Il contributo per spese di vigilanza, pari allo 0,30% dell'importo del
finanziamento concesso, oltre IVA e cassa previdenziale (ove previsti), verra determinato in sede di
liqguidazione dei ratei (ad eccezione del rateo di anticipazione) e successivamente pagato dal
beneficiario al professionista/professionisti incaricato.
In tal senso, il Beneficiario provvedera a stipulare apposito disciplinare di incarico con il
professionista/professionisti individuato al Servizio 6.
L'ammontare delle spese generali, come individuate nel quadro economico, verra determinato
applicando all'importo rimodulato, a seguito dell’esperimento della gara d’appalto, un’aliquota
variabile tra il 12 e il 16%, secondo i seguenti parametri, previsti dalle Linee Guida MASAF n. 4080 del
09/02/2017 e ss.mm.ii.:

- 16% fino a € 2.500.000,00

- 15% fino a € 5.000.000,00

- 14% fino a € 10.000.000,00

- 13% fino a € 15.000.000,00

- 12% oltre a € 15.000.000,00
L'importo delle spese generali & da intendersi comprensivo di IVA.
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Nel solo caso di realizzazione di OO.PP.: le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate,
ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra I'acquisizione delle aree e
I'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10 % del totale del contributo definitivamente
erogato.

Nel solo caso di realizzazione di OO.PP.: le spese per acquisto di edifici gia costruiti sono ammissibili
purché siano direttamene connesse alla realizzazione dell’Operazione ed esclusivamente nei limiti e alle
condizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Nel solo caso di realizzazione di OO.PP.: |le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle
geologiche e geotecniche sono quelle non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della
relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario.
Nel solo caso di realizzazione di OO.PP.: eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di
spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli
precedentemente indicati ai commi 4, 5, 6 e 7, resteranno a carico del Beneficiario.

Restano escluse dall'ammissibilita le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria,
compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) € una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle
indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili
a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 8 — Modalita di erogazione del contributo finanziario

L’erogazione delle risorse ai beneficiari avviene, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla luce delle
previsioni di cui all’Accordo, al Manuale di attuazione e controllo e alla normativa di riferimento,
tramite la richiesta di una o piu anticipazioni del finanziamento concesso con il decreto di
finanziamento; il trasferimento di ogni anticipazione & condizionato alla rendicontazione da parte dei
beneficiari per il tramite di Caronte, con il monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali registrati
e validati sul sistema, nonché dall’esito positivo dei controlli di primo livello.

L’erogazione delle risorse per operazioni afferenti ad opere pubbliche e beni e servizi sopra soglia
avviene secondo le modalita di seguito indicate:

e prima rata di anticipazione, la cui percentuale e fissata al 10 % del finanziamento concesso,
erogata al momento del Decreto di finanziamento e impegno e sottoscrizione del Disciplinare di
finanziamento per consentire I'avvio tempestivo dell’operazione in conformita con la norma
applicabile alla fattispecie;

e seconda rata di anticipazione del 20 % del finanziamento come rideterminato dall’lUCO a seguito
di procedura di evidenza pubblica, in coerenza con il Q.T.E. post gara, erogata successivamente
all’aggiudicazione della gara d’appalto dei lavori. Tale anticipazione, sommata a quella gia erogata
(prima rata), non deve superare la misura del 30 % del finanziamento concesso, come rimodulato
a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica. In caso di mancata erogazione
della prima rata, la seconda rata potra erogata fino al 30 % del finanziamento;

e terza rata di anticipazione del 20 % del finanziamento rideterminato, previa rendicontazione del
90% dell'ammontare delle erogazioni complessive gia effettuate;

e quarta rata di anticipazione del 20 % del finanziamento rideterminato, previa rendicontazione del
90% dell'ammontare delle erogazioni complessive gia effettuate;

e quinta rata di anticipazione del 20 % del finanziamento rideterminato, previa rendicontazione del
90% dell'ammontare delle erogazioni complessive gia effettuate;

e saldo del 10 % a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di
chiusura dell’Intervento, come risultante dai dati inseriti e validati nel sistema Caronte,
rispettando le apposite voci di archiviazione.
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Trasferimento Trasferimenti Ri’:::ﬁﬁ:::z;z:‘e
UCO/CdR cumulati Beneficiario
| Anticipazione 10% 10% -
Il Anticipazione 20% 30% -
Il Anticipazione 20% 50% 27%
IV Anticipazione 20% 70% 45%
V Anticipazione 20% 90% 63%
Saldo 10% 100% 81%

3. La domanda di pagamento, presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Disciplinare, &
corredata dalla documentazione giustificativa a supporto dell’lavanzamento fisico e procedurale
dellintervento oggetto della richiesta di pagamento necessaria alla verifica della conformita della spesa
rispetto alla normativa comunitaria, alla normativa nazionale, all’Accordo, all’avviso e al Disciplinare di
finanziamento. La documentazione giustificativa della domanda di pagamento formulata deve essere
caricata dal beneficiario nella sezione documentale del monitoraggio di Caronte, rispettando le apposite
voci di archiviazione.

4. L'erogazione dei pagamenti intermedi e subordinata all’esito positivo delle verifiche della
documentazione procedurale, tecnica, amministrativa e contabile prodotta dai beneficiari finali previste
dalla vigente normativa nonché dei controlli relativi al rispetto del cronoprogramma dell’Intervento, la
regolarita della documentazione di spesa, |"ammissibilita, I'eleggibilita della spesa.

5. A conclusione dell’Intervento, il Beneficiario presenta gli atti di contabilita finale e il rendiconto finale
delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, secondo i tempi e le modalita indicate nel presente
Disciplinare. Il saldo finale, pari al valore delle spese ancora da sostenere, pud essere richiesto dal
beneficiario solo dopo aver rendicontato I'81 % della spesa dell’Intervento con evidenza di fatture
quietanzate. Il Beneficiario presenta gli atti di contabilita finale e il rendiconto finale delle spese
effettivamente sostenute e quietanzate. La liquidazione del saldo & subordinata al positivo esito di tutti i
controlli necessari, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio. Ad esito positivo
delle verifiche sulla domanda viene emesso il Decreto di liquidazione del saldo.

6. Successivamente all’erogazione della rata di saldo, il beneficiario rendicontera la spesa residua
dell’intervento entro 15 giorni dal suo effettivo pagamento.

Art. 9 - Rendicontazione

1. Il Beneficiario & tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione,
utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero
attraverso I'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.

2. Tutte le dichiarazioni previste e richieste per il riconoscimento delle spese e I'erogazione del contributo
finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi
delegata con apposita procura — da allegare in originale o copia conforme all’attestazione — ai sensi e
con le modalita di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Art. 10 - Monitoraggio
1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle
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varie fasi di realizzazione dell'Intervento, implementando gli stessi nel sistema di monitoraggio
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute unitamente alla notifica
del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso |'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a
disposizione dalla Regione.

2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema Caronte tutti gli atti e la
documentazione relativi all'Intervento, compresa I'intera documentazione giustificativa della spesa.

3. il Beneficiario & tenuto a comunicare, nei termini previsti dal Manuale di monitoraggio, alla Regione i
dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione,
nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l'intera documentazione
giustificativa della spesa, con le modalita di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il
rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio previsti dalla normativa vigente. Nell’eventualita che
per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia
intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, pud procedere alla
revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme gia versate.

4. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce
condizione necessaria per |'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario
cosi come disciplinato dall’art. 7 del presente Disciplinare.

5. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresi
condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e
conformita alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 11 — Modalita di conservazione della documentazione

2. Il Beneficiario & tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in
formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli
obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina
nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma
tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al
conseguimento delle finalita per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della
normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.; regolamento
2016/679/UE).

3. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che
effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e
garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all’originale cartaceo, sia
impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi,
ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da
quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun
documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso
documento elettronico pil volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i
documenti elettronici o creare copie alterate.

3. Il Beneficiario e tenuto a garantire I'archiviazione dei documenti relativi all’Operazione al fine di
consentire, anche successivamente alla chiusura dell’Operazione medesima:

e una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell’Operazione;
la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

4. Come gia indicato all’art. 2, comma 1 lett. s) e t) del presente Disciplinare, il Beneficiario deve
conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’Intervento, nei modi e per le finalita di
cui al presente articolo, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui
effettuato I'ultimo pagamento della Regione al beneficiario, nonché deve consentire le verifiche in loco,
a favore delle autorita di controllo competenti.
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Art. 12 - Controlli

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalita che riterra opportune, in

coerenza con le procedure previste dal SI.GE.CO e dal Manuale di attuazione e controllo, le verifiche e

controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento. Tali verifiche non sollevano,

in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilita della regolare e perfetta esecuzione
dell’Intervento.

2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell’Operazione.

3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie,
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procedera alla revoca del contributo
finanziario e al recupero delle eventuali somme gia erogate.

4. L'Intervento ammesso a contribuzione finanziaria & soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e
delle attivita/progetti ivi previste.

Art. 13 — Disponibilita dei dati

1. | dati relativi all’attuazione dell’Operazione, cosi come riportati nel sistema di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo.

2. Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai soggetti attuatori,
esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.

3. | dati generali relativi all'Intervento e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al
pubblico.

Art. 14 — Varianti

1. Le eventuali varianti in corso d’opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono fare
esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 (Modifica dei contratti in
corso di esecuzione), fermo restando quanto previsto dal presente articolo

2. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell'importo lavori discendenti dai “lavori di perizia”
potranno essere reperite prioritariamente nell’ambito delle somme per imprevisti e successivamente
utilizzando I'accantonamento per ribasso d’asta, presenti nel quadro economico del progetto esecutivo
rimodulato a seguito di aggiudicazione, fra le c.d. “somme a disposizione”.

3. Non potranno essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico
complessivo concesso.

4. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d.
“somme a disposizione” rientreranno nelle disponibilita dell’amministrazione regionale.

5. La necessita di introdurre una variante dovra essere tempestivamente comunicata dal beneficiario
alll Amministrazione regionale e, a seguito del perfezionamento della perizia, il Beneficiario provvedera a
trasmettere la relativa relazione al’UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli
obiettivi, le finalita e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato.

6. L'amministrazione regionale provvedera quindi ad effettuare le necessarie verifiche
amministrative, contabili e tecniche volte ad accertarne I'ammissibilita e, in caso di esito negativo di tali
accertamenti, procedera alla revoca parziale o totale del contributo concesso.

7. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell’operazione indicati nel decreto di finanziamento e nel
presente disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che:

e |e motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate
siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell’operazione in capo al Beneficiario;

e | ritardi nella fase di esecuzione dell’'Intervento non incidano, per profili determinanti, sui
programmi di spesa afferenti alla linea di riferimento dell’Accordo e, comunque, non superino il
termine di eleggibilita della spesa previsto dall’Accordo.
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8. Le richieste di proroga dovranno pervenire al’lUCO/CdR entro un congruo termine dalla scadenza dei
termini di ultimazione dell’operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al fine
di consentire una attivita istruttoria che permetta allUCO/CdR di determinarsi nel merito entro tali
termini.

9. In esito all’attivita istruttoria 'UCO/CdR potra concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego
attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificita dell’intervento sul quale &
stata avanzata la richiesta.

Art. 15 — Revoca della contribuzione finanziaria

1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli del presente Disciplinare, la
Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in
un’irregolarita, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni del presente
Disciplinare, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di
buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2.

2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo esercitera ove, per imperizia, o altro comportamento, il
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Intervento.

3. Nel caso di revoca, il Beneficiario & obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate,
maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando
a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Intervento.

4. E in ogni caso facolta della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi o irregolarita — indipendentemente dalla relativa imputabilita a colpa o, comunque,
responsabilita del Beneficiario — nell'utilizzo del contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo o
Iirregolarita dipendano da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15
(quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo
concesso. .

5. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilita di alcune spese
richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 16 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Disciplinare, ove la Regione sia attore o
convenuto, € competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 17 — Rinvio
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Disciplinare, valgono le diposizioni della normativa di
riferimento, del Decreto di finanziamento, dell’Accordo e del Manuale di attuazione e controllo.
Palermo, 17/04/2025

FULVIO

Per la Regione Siciliana, BELLOMO
il Dirigente Generale A
(Dott. Fulvio Bellomo) DRICENTE
13:36:02
GMT+02:00
PER ACCETTAZIONE
Per il Beneficiario,
Il R.U.P. Il Commissario Straordinario
) Firmato digitalmente da:
Signed by: LA BARBERA MARTANO
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata GIARRAPUTO BALDASSARE
Signing time: 18-04-2025 09:06 UTC +02 F|rmato |I 18/04/2025 1 0.1 2

Seriale Certificato: 2127666
Valido dal 25/01/2023 al 25/01/2026

” InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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SEZIONE |
SOGGETTI RESPONSABILI

1. Amministrazione responsabile della gestione

Ente

Regione Siciliana - Dipartimento dell’Agricoltura

Indirizzo (Civico, CAP, Localita)

Viale Regione Siciliana, 2771 — 90145 Palermo

Responsabile della gestione (UCO)

Dott. Giuseppe Dimino

Telefono 320 6658789
e-mail agri.serviziob@regione.sicilia.it
PEC dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del controllo (UC)

Ing. Mario Gaetano Cancaro

Telefono

338 2397456

e-mail

gaetanocancaro@tiscali.it

PEC

gaetanocancaro@pec.it

2. Beneficiario

Ente

Consorzio di Bonifica 3 Agrigento

Indirizzo (Civico, CAP, Localita)

Contrada San Michele - Centro Direzionale - 92100 Agrigento

Referente dell’Ente

Ing. Pieralberto Guarino

Telefono

348 7777172

e-mail

segreteria@bonifica3ag.it

Referente di progetto (RUP)

Arch. Mariano La Barbera

Telefono

348 3978944

e-mail

mariano.labarbera@consorziobonifica3ag.it

PEC

agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

SEZIONE Il

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

3. Anagrafica dell’Operazione

Codice CUP (G87J22000000001
Codice Caronte SI_1 36857
Titolo Operazione “Interventi di ammodernamento e adeguamento dei sistemi di

telecomando e telecontrollo a servizio del sub-comprensorio irriguo “FIO”
in agro di Sciacca. Progetto esecutivo”

Settore/i Operazione

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

Regione Sicilia

Localizzazione

Provincia Agrigento

Comune: Sciacca

4. Descrizione sintetica dell’Operazione
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INFRASTRUTTURE IDRICHE: Interventi nel settore irriguo per |'efficientamento delle reti e la riduzione
delle perdite.

5. Anagrafica della singola attivita/progetto®

5.A.1. Informazioni generali
Titolo/oggetto

“Interventi di ammodernamento e adeguamento dei sistemi di
telecomando e telecontrollo a servizio del sub-comprensorio irriguo “FIO”
in agro di Sciacca. Progetto esecutivo”

Da compilare dopo la gara

Codice CIG

Regione Sicilia

Localizzazione Provincia Agrigento

Comune: Sciacca

5.A.2. Tipologia dell’attivita/progetto
Nuova OO.PP.

X | Ampliamento/completamento OOPP/Manutenzione straordinaria
Acquisizione Servizi

Acquisto forniture

5.A.3. Descrizione sintetica dell’attivita/progetto

Nella sede periferica consortile di Sciacca insiste la zona irrigua denominata “FIO Sciacca”, estesa 4.200 ha
circa, i cui impianti possono essere approvvigionati sia con acque provenienti dal lago Garcia che dal
serbatoio Arancio. Detta zona irrigua € dotata di sistemi di telecomando e telecontrollo, gestiti dal Centro
Servizi ubicato presso il fabbricato dell’'omonima sede. Questo Consorzio ha gia da tempo avviato una serie
di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite ed al riefficientamento dei sistemi di misura e di
telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui.

Il progetto prevede la sostituzione di quanto attualmente presente con apparati di nuova concezione e
tecnologia, capaci di utilizzare parte delle infrastrutture esistenti per i collegamenti, compresa la
sostituzione delle apparecchiature idrauliche nei 109 comizi ed in 1.987 idranti (50% di quelli esistenti).

SEZIONE III
AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE

6. Cronogramma dell’Operazione?
Cronoprogrammi da adottare per la tipologia “opere pubbliche”

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto
esecutivo:

PUBBLICAZIONE STIPULA CONSEGNA ULTIMAZIONE
BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE CONTRATTO LAVORI LAVORI COLLAUDO RENDICONTAZ.
Durata Scadenza Durata Scadenza Durata Scadenza Durata Scadenza Durata Scadenza Durata Scadenza Durata Scadenza
(ge) (se) (gg) (gg) (ge) (gg) (se)
16/06/2025 60 15/08/2025 35 19/09/2025 15 04/10/2025 540 28/03/2027 150 25/08/2027 120 23/12/2027
SEZIONE IV
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7. Fonti finanziarie dell’Operazione

Finanziamento richiesto a valere sull’azione “FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2021/2027 — AREA TEMATICA 5 AMBIENTE E RISORSE]
NATURALI - LINEA DI INTERVENTO 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO|
CLIMATICO” - cod. finanziario: E.4.02.01.01.001 (Contributo agli
investimenti dei Ministeri)
Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al
(indicare il canale finanziario in caso di € -
cofinanziamento pubblico)

€ 6.830.000,00

Quadro finanziario
dell’operazione

Eventuale cofinanziamento privato (specificare gli elementi sui quali
interviene il soggetto privato e le modalita di selezione del soggetto| € -
mediante la predisposizione di un allegato alla presente scheda)

Importo totale intervento € 6.830.000,00

8. Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell’Operazione
Anno Impegno Previsto Pagamento Previsto
2025 € 800.000,00 € 800.000,00
2026 € 1.304.016,30 €1.304.016,30
2027 € 4.725.983,70 € 4.725.983,70

TOTALE € 6.830.000,00 € 6.830.000,00
SEZIONE V
DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO
9. Categorie di operazione in coerenza con la normativa europea

SEZIONE VI
STRUTTURA AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

10. Soggetti responsabili/dedicati all’attuazione dell’operazione

Nome e Coghome

Ruolo all’interno del
beneficiario

Ruolo nell’attuazione
dell’operazione

Esperienze/expertise
precedenti

Arch. Mariano La Funzionario Area Tecnica RUP
Barbera
Ing. Pieralberto Dirigente Area Tecnica Referente dell’Ente
Guarino

11. Descrizione dell’organizzazione e delle procedure adottate dal beneficiario per ['attuazione

dell’'operazione
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Allegato 1- Modello per la richiesta di anticipazione

OGGETTO: [titolo Intervento] — progetto a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 — Area Tematica
Linea di Intervento
cup___

Codice Caronte ____
Richiesta [prima] [seconda] tranche anticipazione

[I/La sottoscritto/a ......ccoeeevvevevneenns Nato/a a .cccevvveeveeveeeneene (o) leiciinnnn. O Tel .. €-
Mail v , in qualita di legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di
finanziamenton. __ del

CHIEDE

I’erogazione della [prima] [seconda] tranche del contributo finanziario a titolo di anticipazione pari a Euro
___,corrispondente al [ %] [ %] del contributo finanziario concesso con il Decreto di finanziamento n.
____del __ perlarealizzazione dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”).

Tale somma dovra essere accreditatasul c/c

ALLEGA

In caso di seconda anticipazione da erogarsi a seguito dell’aggiudicazione dei lavori:
e Copia dell’atto di approvazione del progetto di livello esecutivo;
e Copia del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione relativa alla procedura di evidenza
pubblica per lavori;
e Copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di evidenza pubblica.

In caso di anticipazione da erogarsi per un’operazione attuata con appalto integrato:
e Copia del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione relativa alla procedura di evidenza
pubblica per la progettazione esecutiva e per lavori (per prima richiesta di anticipazione);
e Copia del verbale di consegna lavori (per seconda richiesta di anticipazione).

DICHIARA

e che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme applicabili, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia energetica, sociale, sicurezza e lavoro, concorrenza, aiuti di Stato, informazione
e pubblicita, tutela dell’ambiente e pari opportunita;

e che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’Intervento & stato effettuato in
ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti durante il
periodo di efficacia) e dal D.Lgs. 36/2023 (contratti in corso di esecuzione);

e che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge applicabili di rilevanza regionale e nazionale,
nonché tutte le prescrizioni di rilevanza europea applicabili;

e che sull'lntervento non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni
di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o europei (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);

e che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana, per il tramite del sistema Caronte, i dati di
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di
realizzazione dell'Intervento nelle modalita e nei tempi definiti dalla Regione.

COMUNICA
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Che tutta la documentazione relativa al progetto € ubicata presso e che il
soggetto addetto a tale conservazione &

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, e di essere consapevole delle responsabilita penali cui puo andare incontro in caso di dichiarazione

mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verita, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo, data Firma digitale
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Allegato 2 - Modello per la richiesta di pagamento intermedio a SAL

OGGETTO: [titolo Intervento] — progetto a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 - Area
Tematica___Linea di Intervento
cup

Codice Caronte ____
Richiesta pagamenti intermedi

[I/La sottoscritto/a ......ccovevvvvennene. Nato/a @ .eeeeeeeveeeeceenns [0 I 1 FOSR CF e T€l s e-
Mail cevereeeeeee v , in qualita di legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di
finanziamenton. __ del
RICHIEDE
I’erogazione del pagamento intermedio a SAL di Euro ...........ueeeeeee,, pari al % dell’lammontare
complessivo del contributo concesso con il Decreto di finanziamento n. _ del __ per la realizzazione
dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”) e corrispondente:
e allo stato d’avanzamento lavorin. ..... comprensivo della quotai.v.a,;
e che il suddetto pagamento sia accreditato sul seguente conto corrente bancario
intestato a

A tal fine allega:

e Prospetto riepilogativo delle somme richieste con la presente istanza ripartite per singola voce di
costo;

e Stato d’Avanzamento Lavorin. ............ citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste;

e Documenti contabili attestanti la spesa, corredati delle relative quietanze, mediante inserimento
del CUP dell’Intervento e della dicitura “Documento contabile finanziato a valere sul FSC 2021-2027
Regione Siciliana — ammesso per lintero importo o per I'importo di euro ”: ovvero,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;

e Modello di rendicontazione delle spese sostenute, , comprovante spese effettuate per I'importo
oggetto di rendicontazione (pari al [*]% delle anticipazioni gia ricevute), corredato dalla
documentazione comprovante tali spese;

e Relazione tecnica di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere;

e Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]

DICHIARA

e che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme applicabili, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia energetica, sociale, sicurezza e lavoro, concorrenza, aiuti di Stato, informazione
e pubblicita, tutela dell’ambiente e pari opportunita;

e che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell'Intervento in oggetto & stato
effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti
durante il periodo di efficacia) e dal D.Lgs. 36/2023 (contratti in corso di esecuzione);

e che la spesa sostenuta & ammissibile, pertinente e congrua, ed é stata effettuata entro i termini di
ammissibilita a rimborso comunitario;

e che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o europei (ovvero sono stati ottenuti o richiesti
quali e in quale misura e su quali spese);
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e che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana, per il tramite del sistema Caronte, i dati di
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di
realizzazione dell'Intervento nelle modalita e nei tempi definiti dalla Regione.

A4 Regione
=Ny Siciliana

COMUNICA
Che tutta la documentazione relativa al progetto & ubicata presso e che il
soggetto addetto a tale conservazione &

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, e di essere consapevole delle responsabilita penali cui puo andare incontro in caso di dichiarazione

mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verita, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo, data ......cceeveeeeneee. Firma digitale
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Allegato 3 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico
risultante dal Decreto di finanziamento ai fini dell’erogazione dei pagamenti intermedi

OGGETTO: [titolo Intervento] — a valere sull’ Accordo FSC 2021-2027 — Area Tematica ___
Linea di Intervento
cup
Codice Caronte
Prospetto riepilogativo delle spese sostenute

[I/La sottoscritto/a ......ccvvervevennene. Nato/a a@ .cceeeeeveiveceennns (cord) Tl CF e Tel .. -
Mail v , in qualita di legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di
finanziamenton. ___ del ___ per la realizzazione dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”),

DICHIARA

e che le spese sostenute e rendicontate sull’lntervento sono riportate nei prospetti riepilogativi
riportati di seguito e ammontano a Euro ;

e che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa e coerente, ai
sensi della normativa nazionale di riferimento;

e che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e
guietanzate nel periodo consentito dall’Accordo;

e che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa nazionale
ed europea di riferimento e per quanto previsto dall’Accordo, [eventuale: dall’Avviso pubblico di
riferimento], del Manuale di attuazione e controllo e dal Disciplinare di finanziamento accettato
con formale adesione;

e che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la
realizzazione dell’Intervento;

o che sulla documentazione contabile di spesa € stata apposta la dicitura “Documento contabile
finanziato a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 Regione Siciliana ammesso per I'intero importo o per
I'importo di euro "

e di aver rispettato I'incidenza percentuale delle spese relative all’Intervento e che le stesse sono
coerenti con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di finanziamenton. ___
del ___;

e di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa
relativi all’Intervento;

e direndere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole
delle responsabilita penali cui pud andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione
di atto falso o contenente dati non pil rispondenti a verita.
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Prospetto riepilogativo generale per Opere Pubbliche:

A4 Regione
iy Siciliana

Quadro economico

Richiesta di erogazione intermedia

Importo Importo a Spesa
Importo ammesso | disponibile a  [seguito di perizia| effettuata e
a finanziamento seguito delle di variante (se | rendicontata Documentazione a
N Voci di costo procedure di gara presente) al importo richiesto supporto della
richiesta
1 Importo lavori a base d'asta
Oneri sicurezza e manodopera (se rileva) non soggetti a
2 base d'asta
3 Totale lavori (1+2)
11 Progettazione di fattibilita tecnica
"™ led economica
4.2 |Progettazione definitiva
4.3  |Progettazione esecutiva
4.4 [Direzione lavori
Competenze 4.5 Coordinamento della sicurezza in
4 tecniche fase dl_ progettazione _ _
16 Coordinamento della sicurezza in
"~ |fase di esecuzione
Spese per attivita tecnico
amministrative connesse alla
4.7 |progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e
di verifica e validazione
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Spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato d'appalto,
4.8 ; LI
collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
4.9 |Rilievi, accertamenti e indagini
5.1 |Imprevisti sui lavori
5 Imprevisti ed 5 2 Lavori in economia (compreso
altro ) IVA)
5.3 [Trasporto a discarica
6.1 |IVA sui lavori
6 Imposte e 5.2 Iva e cassa sulle competenze
tasse tecnlghe _ .
6.3 Oneri per rilascio visti, pareri,
"~ |versamenti ANAC etc
7 Allacci  [7.1 |Allacciamenti ai pubblici servizi
Spese per g 1 Eventuali spese per commissioni
8 gara e ' giudicatl’ici
pubblicita 8.2 |spese per pubblicita
Incentivi per
9 funzioni (9.1 [Oneri per incentivi
tecniche
Eventuali
ulteriori
10 | tipologie di Eventuali ulteriori voci di costo
somme a
disposizione |10 1
11 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
(4+5+6+7+8+9+10)
TOTALE INTERVENTO (3+11)
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Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi:

Regione
Siciliana

Quadro economico

Importo ammesso
a finanziamento

Importo disponibile
a seguito delle

Spesa
effettuata e

procedure di rendicontata al
N. Voci di costo * evidenza pubblica 01/01/01
1
2
3
n.
Totale
operazione

* indicare le voci di costo nelle quali € articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento
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Prospetto sulla rendicontazione delle spese (Per Opere Pubbliche/Acquisizione Beni e

Servizi):

Voci di costo

Estremi
documento

Descrizione spesa effettuata

Importo
®©

Importo totale
voce di costo

Indicare codice
voce di costo fra
quelle presenti
nel prospetto
riepilogativo
generale (ad es.
per lavori andra
indicaton. 1 en.
2)

Indicare gli estremi
del documento
giustificativo della
spesa (ad esempio
fatturan. ........... de
........... ) che dovra
essere allegato al
presente modello

Indicare le specificita della
spesa rendicontata (ad
esempio IV SAL, progettazione
definitiva, etc...);

Indicare ['importo
della singola spesa
oggetto di
rendicontazione

rendicontato nell ambito della voce

Indicare I'importo complessivo

di costo

TOTALE SPESA RENDICONTATA | €
ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE €
SICILIANA
Percentuale spesa rendicontata/ultima erogazione finanziaria acquisita | €
Luogo, data Firma digitale
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Allegato 4 - Modello per la richiesta del saldo

OGGETTO: [titolo Intervento] — progetto a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 - Area Tematica
Linea di Intervento
cup
Codice Caronte
Richiesta saldo

[I/La sottoscritto/a .....cvvvvvcivee. NATO/A @ v (cord) Tl CF e, Tel e, e-
Mail v , in qualita di legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di
finanziamento n. ___ del ___ per la realizzazione dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”), per

un importo del contributo pari a Euro

RICHEDE
e |’erogazione della quota di saldo pari ad EUro .......cccceeveveevveennnns ,
e che il suddetto pagamento, richiesto a titolo di saldo sia accreditato sul seguente conto corrente
bancario intestato al

A tal fine allega:

e Prospetto riepilogativo delle somme a saldo richieste con la presente istanza ripartite per singola
voce di costo [eventuale: secondo lo schema di cui all’allegato all’Avviso di selezione];

e Stato finale dei lavori citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste;

e Documenti contabili attestanti la spesa, corredati delle relative quietanze, annullati mediante
inserimento del CUP dell'intervento e della dicitura “Documento contabile finanziato a valere
sull’Accordo FSC2021-2027 Regione Siciliana — ammesso per l'intero importo o per I'importo di euro

7. ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;

e Modello di rendicontazione delle spese sostenute, [eventuale: redatto secondo il format allegato
all’Avviso di selezione], corredato dalla documentazione comprovante tali spese;

o Certificato di Collaudo o di regolare esecuzione (a seconda dell'opzione adottata
dall’'amministrazione in relazione alla soglia finanziaria dell’intervento);

e Dichiarazione attestante la piena funzionalita dell’'opera;

e Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione].

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
e che le attivita realizzate alla data di ultimazione dell’'Intervento sono conformi a quanto dichiarato
nell’istanza di contributo finanziario, nonché all'Intervento ammesso a finanziamento con il
provvedimento n. __ del per un ammontare finanziario pari a

e che la tempistica di ultimazione dell’Intervento e coerente e conforme con le previsioni indicate nel
Disciplinare sottoscritto in data ;

e che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’Intervento e stato effettuato in
ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti durante il
periodo di efficacia) e dal D.Lgs. 36/2023 (contratti in corso di esecuzione);

e di accettare i controlli che la Regione Siciliana e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari
autorizzati riterranno opportuno effettuare;
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e di impegnarsi a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di [¢] anni a
decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese
finali dell’Intervento completato;

e |a propria piu ampia disponibilita e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti
alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato della Regione,
dell’Organismo con funzione contabile;

e che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, in materia di contrasto
al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza
dell’azione amministrativa, di tracciabilita dei pagamenti, di contrasto alla criminalita organizzata e
di anticorruzione ex lege n. 190/2012;

e che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o europei (ovvero sono stati ottenuti o richiesti
quali e in quale misura e su quali spese);

e che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana, per il tramite del sistema Caronte, i dati di
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema di
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, gli atti e la documentazione relativi alle
varie fasi di realizzazione dell'Intervento;

e che l'lntervento & in uso e funzionante, come attestato dalla documentazione allegata;

e di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilita separata o una codificazione contabile
adeguata a tutte le transazioni relative al finanziamento concesso;

e di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilita
delle spese dell’Intervento e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale,
non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;

COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto e ubicata presso e che il
soggetto addetto a tale conservazione &

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, e di essere consapevole delle responsabilita penali cui pud andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verita, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

[DF] - [T Firma digitale
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Allegato 5 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico
risultante dal Decreto di finanziamento ai fini dell’erogazione del saldo

OGGETTO: [titolo Intervento] — a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 Regione Siciliana — Area Tematica
o Linea di Intervento

cup

Codice Caronte

Prospetto riepilogativo delle spese sostenute

[I/La sottoscritto/a .......ccoveeeveunnns Nato/a a ..eceeeereeeieeiea, (cord) Tl CF oo Tel e,

e-mail .cceveeeernne , in qualita di legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto

di finanzciamento n. ___del ___ per la realizzazione dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”),
DICHIARA

e che le spese sostenute e rendicontate sull’lntervento sono riportate nei prospetti riepilogativi
riportati di seguito e ammontano a Euro __;

e che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa e coerente, ai
sensi della normativa nazionale di riferimento;

e che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e
guietanzate nel periodo consentito dall’Accordo;

e che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa nazionale
ed europea di riferimento e per quanto previsto dall’Accordo, [eventuale: dall’Avviso pubblico di
riferimento], del Manuale di attuazione e controllo e dal Disciplinare di finanziamento accettato
con formale adesione;

e che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la
realizzazione dell’Intervento;

o che sulla documentazione contabile di spesa € stata apposta la dicitura “Documento contabile
finanziato a valere sul FSC 2021-2027 Regione Siciliana ammesso per l'intero importo o per
I'importo di euro .

e di aver rispettato I'incidenza percentuale delle spese relative all'Intervento e che le stesse sono
coerenti con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di finanziamenton. ___
del ___;

e di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa
relativi all’Intervento;

e direndere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole
delle responsabilita penali cui puod andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione
di atto falso o contenente dati non pil rispondenti a verita.
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Quadro economico Importo ammesso dis,lpr:(q)ﬁci)kﬁfe . Im.p(.)rto'a seguito di Spesa.effettuata e Richiesta di erogazione saldo
a finanziamento seguito delle perizia di variante (se| rendicontata al
- - resente iri i . .
Voci di costo procedure di gara P ) Importi ricompresi | e\ ali economie
nel saldo
1 Importo lavori a base d'asta
Oneri sicurezza e manodopera (se rileva) non soggetti a base d'asta
2
3 Totale lavori (1+2)
11 Progettazione di fattibilita tecnica ed
) leconomica
1.2  |Progettazione definitiva
4.3 [Progettazione esecutiva
“.4  [Direzione lavori
5 Coordinamento della sicurezza in fase di
' progettazione
16 Coordinamento della sicurezza in fase di
' lesecuzione
Competenze o . . -
tecniche Spese per attivita tecnico amministrative
y 7 [connesse alla progettazione, di supporto al
' responsabile del procedimento, e di verifica e
\validazione
Spese per accertamenti di laboratorio e
\verifiche tecniche previste dal capitolato
4.8 |d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
1.9 |Rilievi, accertamenti e indagini
5.1  |Imprevisti sui lavori
Imp;?;/r';t' ed 5.2 |Lavori in economia (compreso IVA)
5.3 [Trasporto a discarica
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6.1

IVA sui lavori
6 |Imposte e tasse 6.2 |lva e cassa sulle competenze tecniche
6.3 Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti
' IANAC etc
7 Allacci 7.1 |Allacciamenti ai pubblici servizi
8 Spese per gara 8-1  |Eventuali spese per commissioni giudicatrici
licita L
e pubblicita g 5 Spese per pubblicita
Incentivi per
9 funzioni 9.1 Oneri per incentivi
tecniche
Eventuali
ulteriori
10 tipologie di Eventuali ulteriori voci di costo
somme a
disposizione ]10.1
11

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10)

TOTALE INTERVENTO (3+11)
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Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi:
Importo Importo Spesa Richiesta Eventuali
Quadro economico ammesso a disponibile a effettuata e erogazione economie di
finanziamento seguito delle rendicontata Saldo spesa
N. Voci di costo * procedure di al Importo
evidenza 01/01/01 richiesto
pubblica
1
2
3
n.
Totale
operazione

* indicare le voci di costo nelle quali ¢ articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento
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Prospetto sulla rendicontazione delle spese (sia per opere pubbliche che per acquisizione beni

e servizi):

Voci di costo

Estremi
documento

Descrizione spesa
effettuata

Importo
©

Importo totale
voce di costo

Indicare codice
voce di costo fra

quelle presenti
nel prospetto
riepilogativo

generale (ad es.
per lavori andra
indicato n. 1 e n.[allegato al presente

2)

Indicare gli estremi
del documento
giustificativo della
spesa (ad esempio

fatturan. ...........
del ........... ) che
dovra essere

modello

Indicare le specificita della
spesa rendicontata (ad
esempio 111 SAL, contributo

ANAC,progettazione
esecutiva, etc...);

Indicare I'importo

della singola spesa
oggetto di

rendicontazione

Indicare I'importo complessivo
rendicontato nell’ambito della
voce di costo

TOTALE SPESA RENDICONTATA §€

ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE

a

SICILIANA

Percentuale spesa rendicontata/ultima erogazione finanziaria acquisita €
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