



OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b
“NUOVI PROGETTI” – Decreto DPC rep n. 453 del 09/02/24.

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di Direzione Lavori, misura e contabilità relativamente all'intervento Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b– Decreto DPC repertorio n. 453 del 09/02/24 -“NUOVI PROGETTI” - Progressivo intervento n. 19 - *“Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)”*.

C.U.P.: **J68E20002050001** - CIG **B36986C6F1**

NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

DISPOSIZIONE N. 1055 DEL 25/10 /2024

IL DIRIGENTE GENERALE

Amm.ne Attuatrice -Ufficio PNRR Drpc Sicilia

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;
- VISTO** il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- VISTO** D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
- VISTO** il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii;
- VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii;
- VISTA** la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- VISTA** la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
- VISTO** il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- VISTO** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita *“In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”*;
- VISTO** il D.P. Reg.13 febbraio 2023, n.439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' Salvatore Cocina, l'incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

- VISTO** il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede *“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i *“nuovi progetti”* da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- VISTA** la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* e relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - *“Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento *“Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*;
- VISTO** D. Lgs 36/2023, con riferimento all'art. 225, comma 8 del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”*;
- VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, *“recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”*;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - *“Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento *“Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*;
- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- VISTO** l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione

attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;

VISTO il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;

VISTA la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;

VISTO l’individuazione dell’intervento con il CUP **J68E20002050001**;

VISTA la Disposizione n.328 del 25.03.2022 del Dirigente Generale con la quale è stato affidato l’incarico per i servizi di ingegneria ed architettura inerenti l’opera denominata “Efficientamento sistema allontanamento acque meteoriche canale di corso Argentina per acque provenienti da Piazza Duomo e Piazza Gondar con adeguamento impianto sollevamento, funzionalizzazione delle condotte etc... e ripristino della funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico del Comune di Licata (AG)”, nel Comune di Licata, al RTP Licata (Cpg) ing. Carmelo Lo Franco con sede in Palermo, via Meli n. 55/A;

VISTA la nota assunta al prot. 31237 del 18.07.2023 con la quale il RTP Licata (Cpg) ing. Carmelo Lo Franco, nel merito delle problematiche tecniche trattate nel corso del tavolo tecnico svolto in data 11/07/2023 presso la Direzione Generale DRPC Palermo, suggerisce modifiche significative all’intervento, già peraltro segnalate nello studio di fattibilità tecnica acquisito con nota n.23990 del 05/06/2023, stimando l’importo complessivo dell’intervento in circa 7.800.000,00;

VISTA la nota prot. n. 40889 /DRPC Sicilia del 21/09/2023 integrata con successive note nn. 57056 del 28.11.2023, 56837 del 27.12.2023 e 1964 del 17.01.2024, con la quale si richiede la rimodulazione del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell’11 gennaio 2023 di approvazione dell’elenco dei nuovi interventi presentato dalla Regione Siciliana;

VISTO il Decreto rep. 312 del 01/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023;

VISTO il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, , che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 19 tra i nuovi interventi, il finanziamento di € 7.800.000,00;

VISTO la nota prot. 18831 del 10/04/2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09.02.2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20/03/2024;

VISTO il progetto definitivo redatto dalla RTP Lo Franco Carmelo nel mese di ottobre 2023 e trasmesso agli atti d’ufficio;

VISTO la determina n.23 del 19/02/2024 inerente la conclusione conferenza dei servizi semplificata decisoria, di acquisizione dei pareri di legge sul progetto definitivo e il verbale della conferenza dei servizi del 15 febbraio 2024 trasmessa agli Enti interessati, inclusi gli eventuali gestori di beni e servizi pubblici, previsti dalla normativa vigente;

VISTO la Disposizione n.290 del 21.03.2024 del Dirigente Generale con la quale si dispone la conferma l’incarico di Responsabile Unico del Progetto al FD Davide Di Piazza già incaricato con la Disposizione del Dirigente Generale n. 1696 del 19.10.2021, nonché l’autorizzazione al dirigente dell’Area A.05 della rimodulazione delle condizioni di cui al disciplinare d’incarico con il RTP Licata titolare dei servizi di architettura e ingegneria di cui alla Disp. 328 del 25/03/2022 stipulata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 inerente la progettazione preliminare e definitiva così come rideterminato da parcella acquisita al protocollo DRPC al n. 46029 del 23/10/2023, a valere sulle apposite somme a disposizione del Q.T.E. dell’intervento inserito nel P.N.R.R. Progressivo intervento n.19 fondi PNRR Missione 2 componente 4 Sub-investimento 2.1b;

VISTO la Disposizione n. 310 del 22.03.2024 del Dirigente Generale con la quale, l’ing. Gioacchino Marino incardinato presso il Servizio S.08 “Interventi in emergenza” del DRPC Sicilia, è

incaricato della redazione del progetto esecutivo, dell'intervento denominato "*Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)*" intervento n.19 "NUOVI PROGETTI" Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), avente un importo complessivo pari ad € 7.800.000,00;

VISTO la Disposizione n.291 del 22.03.2024 del Dirigente Generale con la quale si autorizza a procedere all'affidamento della verifica preventiva alla progettazione all'organismo di controllo esterno all'Amm.ne ovvero al "TEAM Engineering s.r.l." Via Liguria 45 - 90144 Palermo - C.F. P.I. : 05212070824;

VISTO la determina del RUP n. 076 del 12.04.2024 con la quale, sulla base delle verifiche effettuate, si è proceduto alla Validazione del progetto a livello esecutivo denominato "*Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)*", redatto dall'Ing. Gioacchino Marino incardinato presso il Servizio S.08 DRPC Sicilia, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, sulla base del Rapporto Conclusivo di Verifica redatto con esito positivo in data 11.04.2024, redatto dal Prof. Ing. Giovanni Rizzari nq Amm re Unico e Direttore Tecnico "TEAM Engineering s.r.l." - e sottoscritto dal Progettista dall'Ing. Gioacchino Marino sul progetto esecutivo, per un importo complessivo di € 7.800.000,00 di cui € 5.214.634,36 per lavori,

VISTA la determina a contrarre del RUP n. 077/IRIDE/A.05 del 12.04.2024 con la quale si propone di contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, la sola esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di almeno dieci operatori economici, su piattaforma Sitas TG, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, per l'esecuzione dei lavori previsti dal Progetto esecutivo denominato "*Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)*";

VISTO la Disposizione . n. 389 del 19.04.2024 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva la determina del RUP ed autorizza il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e contratti del DRPC Sicilia a procedere ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, alla predisposizione degli atti per contrarre la sola esecuzione dei lavori previsti dal Progetto esecutivo denominato "*Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)* nel tratto urbano zona est del Comune di Licata", con le procedure indicate nella determina del RUP n. 77/IRIDE/A.05 del 12.04.2024;

VISTA la Determina n.246/A.05/DRPC Sicilia del 02/09/2024 con cui il Rup ha proposto di approvare gli atti di gara, il seguente Q.T.E rimodulato post gara nonché di disporre l'aggiudicazione efficace dei lavori.

VISTA la Determina del RUP n. 224 del 01.08.2024 con la quale viene annullata la determina n. 208 del 18/07/2024 e si propone l'avvio delle procedure per l'affidamento di nomina di Direzione Lavori misura e contabilità, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. e) D, Lgs 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto all'articolo 108, comma 2 lettera b, inerente l'intervento denominato "*Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)* nel tratto urbano zona est del Comune di Licata" importo complessivo € 7.800.000,00;

VISTA la disposizione n. 742 del 08/08/2024 con la quale il Dirigente Generale autorizza l'Area 5 gare e Contratti a contrarre secondo quanto previsto nella determina del RUP n. 246 del 02/09/2024;

VISTA la lettera d'invito prot. 44234 del 11/10/2024 pubblicata sulla piattaforma telematica – e-procurement Tuttogare, per l'importo a base d'asta di € 170.689,50 di cui € 33.039,40 soggette a ribasso, il quale prevede come scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 22/10/2024 ed apertura offerte prevista per il 25/10/2024 ore 09.00;

CONSIDERATO che per l'espletamento delle procedure di affidamento, in linea con il contenuto degli artt. 21, 22 e 25 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii, questo DRPC Sicilia (Stazione Appaltante), per l'affidamento in argomento, utilizzerà la Piattaforma telematica di approvvigionamento digitale *e-Procurement* SITAS - TG in uso nella Regione Sicilia.

- VISTI** l'art. 51 e l'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 riguardanti la nomina e la composizione della commissione giudicatrice;
- VISTI** i Curriculum VITAE dell'Arch. Davide Di Piazza dell'Area 5 Gare e Contratti, dell'ing. Salanitri Vincenzo del Servizio 8 Interventi in Emergenza e dell'ing. Salvatore Palumbo del Servizio 8 Interventi in Emergenza;
- RITENUTO** che occorre procedere alla nomina del seggio di gara, così come disciplinato dall'art. 93 comma 7 del codice degli appalti (D Lgs n. 36/2023) e con riferimento alle direttive impartite con DDG. N. 45 del 16.02.2024, che di regola opera in modalità telematica a distanza previo avviso pubblico agli operatori economici;

Tutto ciò visto, considerato, preso atto e ritenuto.

ACCERTATA la regolarità degli atti.

DISPONE

- Art. 1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;
- Art. 2** di nominare la Commissione Giudicatrice e Seggio di Gara per Affidamento dei lavori dell'intervento denominato *"Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)"*, C.U.P.: **J68E20002050001** - CIG **B36986C6F1**, avente un importo complessivo pari ad € 170.689,50, come di seguito:
- ✓ Presidente: Arch. Davide Di Piazza – RUP dell'intervento – Funzionario dell'Area 5 Gare e Contratti del DRPC Sicilia;
Componente: FD ing. Vincenzo Salanitri - funzionario del Servizio 8 Interventi Emergenza del DRPC Sicilia.
 - ✓ Componente: FD ing. Salvatore Palumbo - funzionario del Servizio 8 Interventi Emergenza del DRPC Sicilia.
 - ✓ assumerà le funzioni di segretario verbalizzante il F.D. Schembri Carmelo – funzionario dell'Area 5 gare e contratti del DRPC Sicilia.
- Art.3** Il Seggio di gara per le sedute pubbliche di valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica opererà avvalendosi di sistemi telematici (piattaforma telematica e-procurement SITAS - TG) utilizzando modalità operative e credenziali di accesso appositamente fornite dal DRPC Sicilia;
- Art.4** la gara potrà essere espletata presso la sede dell'Area 5 gare e contratti in Via Giovanni XXIII n. 188 Agrigento o in videoconferenza con gara telematica a distanza previo avviso pubblico agli operatori economici. In entrambi i casi agli operatori economici aventi diritto dovrà essere garantita la partecipazione mediante videoconferenza, con comunicazione di apposito link. Il Seggio di Gara dovrà garantire la riservatezza delle comunicazioni e adottare le proprie valutazioni con il plenum dei suoi componenti.
- Art.5** di disporre la notifica della presente disposizione a tutti i componenti nominati, al RUP arch. Davide Di Piazza alla quale verrà fornita la chiave di accesso, All'Area 5 Gare e Contratti;
- Art. 6** La presente disposizione sarà pubblicata, con le modalità previste dal nuovo codice degli appalti D. Lgs 36/2023, per la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm e ii, per esteso sul sito istituzionale nella sezione *"Amministrazione trasparente"* del DRPC Sicilia.

Il Dirigente ad interim dell'Area A.05
Responsabile Ufficio Pnrr Drpc Sicilia
(Ing.Nunziato La Spina)

Il Dirigente Generale
Amm.ne Att.ce Pnrr- Resp. OCDPC 619/2019
Ing. Salvatore Cocina