



OGGETTO: GARA DI APPALTO AI SENSI DEL D. LGS.VO 31 MARZO 2023, N. 36 MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ART. 71), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI POMPANTI PREVISTI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DI CONDOTTE PER ACQUE BIANCHE ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE DI VASCHE DI LAMINAZIONE. STRADE VARIE. RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DEL CENTRO STORICO DI LICATA (AG)”. **CUP: J68E20002050001 CIG B7030ED3A1**

NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

DISPOSIZIONE N. 751 DEL 03 / 07 /2025

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;

VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;

VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “ *Codice della Protezione Civile* ” e ss. mm. e ii;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il D.Lgs. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “ *Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti* ”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “ *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia* ” ;

VISTO	la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “ <i>Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico</i> ”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
VISTO	il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
VISTA	la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: “ <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR</i> ” e relativi allegati; VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
VISTO	la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “ <i>Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)</i> ” ;
VISTA	la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante “ <i>Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento</i> ”;
VISTO	la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “ <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR</i> ”;
VISTA	la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “ <i>Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR</i> ”;
VISTA	la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante “ <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR</i> ”;
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante “ <i>Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative</i> ”;
VISTA	la “ <i>Circolare delle procedure finanziarie PNRR</i> ” del 26 luglio 2022, n. 29;
VISTA	la Circolare RGS dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “ <i>Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR</i> ” ;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante “ <i>Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i> ” ;
VISTO	l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “ <i>Do no significant harm</i> ”);
VISTA	la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “ <i>Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza</i> ” ;
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - “ <i>Istruzioni operative per il Soggetto attuatore</i> ” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella

realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";

- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - "*Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile*" elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*";
- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;
- VISTA** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18"
- VISTA** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018";
- VISTA** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018;
- VISTA** l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- VISTO** l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- VISTO** art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l'altro, l'utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all'articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- VISTO** l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*";
- VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale "Ufficio PNRR - DRPC Sicilia" preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*";

- VISTO** il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;
- VISTA** la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
- CONSIDERATO** che gli interventi a valere sul PNRR trovano copertura finanziaria sui fondi Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1 b - di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018;
- CONSIDERATO** che l'intervento n. 19 *“Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)”* è individuato con il C.U.P.: J68E20002050001;
- VISTA** la Disposizione n.290 del 21.03.2024 del Dirigente Generale con la quale si dispone la conferma dell'incarico di Responsabile Unico del Progetto al FD Davide Di Piazza già incaricato con la Disposizione del Dirigente Generale n. 1696 del 19.10.2021, nonché l'autorizzazione al dirigente dell'Area A.05 della rimodulazione delle condizioni di cui al disciplinare d'incarico con il RTP Licata titolare dei servizi di architettura e ingegneria di cui alla Disp. 328 del 25/03/2022 stipulata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 inerente la progettazione preliminare e definitiva così come rideterminato da parcella acquisita al protocollo DRPC al n. 46029 del 23/10/2023, a valere sulle apposite somme a disposizione del Q.T.E. dell'intervento inserito nel P.N.R.R. Progressivo intervento n.19 fondi PNRR Missione 2 componente 4 Sub-investimento 2.1b;
- VISTA** la Disposizione n. 889 del 18.09.2024 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato la Determina del RUP n.246/A.05/IRIDE/DRPC Sicilia del 02/09/2024, ai sensi dell'art.17, comma 5, ha disposto l'aggiudicazione efficace dei lavori previsti nel progetto esecutivo *“Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)”* - C.U.P.: J68E20002050001 - CIG B1E0AA56ED – (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b *“NUOVI PROGETTI”* Progressivo intervento n.19, in favore in favore dell'O.E. CONSORZIO STABILE GALILEO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - P.IVA 01310050883 con sede legale in con sede in Via P. Mattarella n. 14 - 97019 Vittoria (RG) **VISTO** il Contratto di Appalto stipulato in data 30.10.2024 con il Consorzio Stabile GALILEO Soc. Cons. a R.L. (Registro IRIDE n. 015/2024), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 21/11/2024 al n. 2434 serie 3; **VISTO** il verbale di consegna definitiva dei lavori, redatto in data 12.11.2024; **VISTA** la dichiarazione del 28.11.2024 di avvenuto concreto inizio dei lavori, mediante la quale il Direttore dei Lavori constata l'effettivo inizio degli stessi a far data dal 28.11.2024;
- VISTA** la Determina n. 21/A.05/IRIDE del 27/01/2025 con la quale il RUP propone di contrarre mediante procedura aperta di cui all'art.71 del D.lgs 36/2023 ed attraverso il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- VISTA** la disposizione n. 93 del 12/02/2025 con la quale il Dirigente Generale autorizza l'Area 5 gare e Contratti a contrarre secondo quanto previsto nella determina del RUP n. 21 del 27/01/2025;
- CONSIDERATO** che per il presente affidamento occorre procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 2 lett e), individuando i criteri di aggiudicazione dell'offerta caratterizzando modalità pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, nonché con l'individuazione di punteggio da attribuire per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, ai sensi dell'art.47 L. 108/2021;
- VISTO** il bando Europeo ed il disciplinare di gara pubblicati sulla piattaforma telematica – e-procurement Tuttogare, per l'importo a base d'asta di € **769.055,10** soggette a ribasso, il quale prevede come scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 01/07/2025 ed apertura offerte prevista per il 07/07/2025 ore 09.30;
- CONSIDERATO** che per l'espletamento delle procedure di affidamento, in linea con il contenuto degli artt. 21, 22 e 25 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii, questo DRPC Sicilia (Stazione Appaltante), per l'affidamento in argomento, utilizzerà la Piattaforma telematica di approvvigionamento digitale *e-Procurement* SITAS - TG in uso nella Regione Sicilia.

- VISTI** l'art. 51 e l'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 riguardanti la nomina e la composizione della commissione giudicatrice;
- VISTI** i Curriculum VITAE della Dott.ssa Martina Meneganti dirigente del Servizio 6 Amianto del DRPC Sicilia, del arch. Davide Di Piazza RUP e F.D. dell'Area 5 Gare e Contratti e del geom. Salvatore Di Mauro del Servizio 3 Rischio Sismico e Vulcanico;
- RITENUTO** che occorre procedere alla nomina del seggio di gara, così come disciplinato dall'art. 93 comma 7 del codice degli appalti (D Lgs n. 36/2023) e con riferimento alle direttive impartite con DDG. N. 45 del 16.02.2024, che di regola opera in modalità telematica a distanza previo avviso pubblico agli operatori economici;

Tutto ciò visto, considerato, preso atto e ritenuto.

DISPONE

- Art. 1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;
- Art. 2** di nominare la Commissione Giudicatrice e Seggio di Gara per della fornitura di “SISTEMI POMPANTI PREVISTI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DI CONDOTTE PER ACQUE BIANCHE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE DI VASCHE DI LAMINAZIONE. STRADE VARIE. RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DEL CENTRO STORICO DI LICATA (AG)” per il corrispettivo di importo complessivo di € **769.055,10**, **CUP: J68E20002050001 CIG B7030ED3A1**, come di seguito:
- ✓ Presidente: Dott.ssa Martina Meneganti dirigente del Servizio 6 Amianto del DRPC Sicilia;
 - ✓ Componente: FD arch. Davide Di Piazza - funzionario dell'Area 5 Gare e Contratti del DRPC Sicilia.
 - ✓ Componente: geom. Salvatore Di Mauro. - funzionario del Servizio 3 Rischio Sismico e Vulcanico del DRPC Sicilia.
 - ✓ assumerà le funzioni di segretario verbalizzante il F.D. dott. Sapienza Emanuele A. - funzionario del Servizio 8 Interventi in Emergenza del DRPC Sicilia.
- Art.3** La Commissione di gara per le sedute pubbliche e riservate di valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica opererà avvalendosi di sistemi telematici (piattaforma telematica e-procurement SITAS - TG) utilizzando modalità operative e credenziali di accesso appositamente fornite dal DRPC Sicilia;
- Art.4** la gara potrà essere espletata presso la sede del Servizio 11 Reg.le di Protezione Civile per la Provincia di Catania in Viale C Colombo n, 1 San Giovanni la Punta o in videoconferenza con gara telematica a distanza previo avviso pubblico agli operatori economici. In entrambi i casi agli operatori economici aventi diritto dovrà essere garantita la partecipazione mediante videoconferenza, con comunicazione di apposito link. Il Seggio di Gara dovrà garantire la riservatezza delle comunicazioni e adottare le proprie valutazioni con il plenum dei suoi componenti.
- Art.5** di disporre la notifica della presente disposizione a tutti i componenti nominati alla quale verrà fornita la chiave di accesso ed all'Area 5 Gare e Contratti;
- Art. 6** La presente disposizione sarà pubblicata, con le modalità previste dal nuovo codice degli appalti D. Lgs 36/2023, per la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm e ii, per esteso sul sito istituzionale nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del DRPC Sicilia.

Il Dirigente ad interim dell'Area A.05
(dott. Giuseppe La Rosaa)

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina