



PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE – DRPC SICILIA
SERVIZIO S.08 – INTERVENTI IN EMERGENZA

Oggetto: Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Nuova Azione 2.2.3 - Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di protezione civile: (ex Azione 4) programma di interventi in attuazione del “*Piano regionale delle vie di emergenza*”: **Progetto della via di emergenza da via S.M. La Vetere a piano Bottazza – LOTTO I°, ricadente nel Comune di Militello Val di Catania (CT).**
Cod. Caronte: SI_1_26331 - CUP: G71B20000290006 - CIG: A040297C02
Affidamento diretto dei Servizi di Ingegneria ed Architettura per l’incarico di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo.

IL DIRIGENTE GENERALE
Determina n. 24.....- iride del 03/04/2026..

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana.
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.
- Vista** la Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7.
- Vista** la Legge Regionale n° 12/2011- recante, tra l’altro, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”.
- Visto** il D. P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.m.ii. per parti ancora vigenti.
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
- Vista** la Legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”.
- Visto** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica*”.
- Vista** la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
- Visto** il D.D.G. n. 179 del 30/7/2020, con cui è stato approvato il Piano degli interventi giusta deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l’opera **Lavori di**

ripristino della viabilità interrotta sulla SP 99 del Loddiero, della SP 28/I fino a Militello V.C. nei territori di Scordia e Militello V.C. ricadente nel territorio del Comune di Militello Val di Catania (CT) rientrante nelle procedure di attuazione a *Titolarietà regionale*.

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale n. 399 del 15/9/2020 è stata approvata la correzione della denominazione del suddetto intervento, nella seguente denominazione **Progetto della via di emergenza da via S.M. La Vetere a piano Bottazza**, nel comune di Militello Val di Catania (CT) mantenendo invariato l'importo della posta di finanziamento.

Vista la Determina n. 90 del 13/10/2020 con la quale il Dirigente Generale ha nominato il funzionario ing. Vincenzo Salantri Responsabile Unico del Progetto.

Visto il progetto esecutivo del summenzionato intervento redatto da RTP: *Cascone Engineering S.r.l (mandatario) – GIS Design (mandante)*, inoltrato con nota prot. n. 48669 del 15/11/2022.

Vista la Determina del RUP n. 385 del 20/10/2023 con la quale ai sensi dell'art. 42 del Codice si è provveduto alla validazione il progetto in parola per l'importo di € 6.444.684,00 come di seguito ripartito:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1			
A	IMPORTO LAVORI		4.966.827,92 €
	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	132.339,95 €	
	Importo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta	409.825,85 €	
	Importo lavori soggetto a ribasso	4.424.662,12 €	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	IVA sui lavori (10%)	496.682,79 €	
2	Imprevisti ed arrotondamenti	154.491,94 €	
3	Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto, compresi rimborso spese e oneri accessori	105.757,64 €	
4	Spese tecniche per la verifica del progetto a esecutivo, compresi rimborso spese e oneri accessori	40.132,49 €	
5	Spese tecniche per la direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, compresi rimborso spese e oneri accessori	95.783,43 €	
6	Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresi rimborso spese e oneri accessori	56.814,69 €	
7	Spese tecniche per il collaudo statico, compresi spese ed oneri	23.768,78 €	
8	Spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo, compresi rimborso spese e oneri accessori	18.180,71 €	
9	INARCASSA 4% e I.V.A. 22% su 3)+4)+5)+6)+7)+8)	91.115,32 €	
10	Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L.gs. n.50/2016 e	30.000,00 €	
11	Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche	27.991,80 €	
12	Competenze geologo, compresi rimborso spese, oneri accessori, Cassa di previdenza e I.V.A.	27.048,00 €	
13	Spese di assicurazione RUP, DL, ecc.	5.000,00 €	
14	Spese di prove di laboratorio compresa I.V.A. 22%	9.000,00 €	
15	Oneri di conferimento a discarica compresa I.V.A. 22%	107.588,49 €	
16	Spese per espropri e occupazioni	26.000,00 €	
17	Spese per spostamento servizi a rete esistenti e allacciamenti e risoluzione interferenze	40.000,00 €	
18	Spese per commissioni di gara	26.000,00 €	
19	Spese per pubblicità bandi	15.000,00 €	
20	Contributo ANAC	1.500,00 €	
21	Revisione prezzi	80.000,00 €	
	Totale somme a disposizione	1.477.856,08 €	1.477.856,08 €
	Totale importo progetto Lotto 1 (A + B)		6.444.684,00 €

- Vista** la Determina del RUP n. 394 del 25/10/2023 a contrarre l'esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D. lgs. n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di almeno dieci operatori economici, per l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo sopraccitato.
- Visto** il DDG n. 1098/DRPC Sicilia del 30/11/2023, con cui il Dirigente Generale approva la Determina del RUP n. 394 del 25/10/2023 a contrarre per la sola esecuzione dei lavori relativi al summenzionato Lotto 1°, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché si dispone l'impegno della somma complessiva di € 1.408.364,93 necessaria per l'avvio dei lavori in questione, a valere sul Capitolo 516433.
- Vista** la Determina n. 195 del 14/12/2023 con cui il Dirigente Generale ha provveduto alla nomina per le seguenti figure dei funzionari del DRPC Sicilia: geom. Demetrio Crocco per l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, arch. Ignazio Margherone per la funzione di Direttore Operativo dei lavori ed arch. Rosario Pennisi la funzione di supporto al RUP.
- Visto** il DDG n. 355 del 14/6/2024 "Approvazione atti di gara ed aggiudicazione efficace dei lavori al *Consorzio Stabile Grandi Lavori S.a r.l.* con sede legale in Trento, Via R. Lunelli n. 48, P.IVA 02146000225, che ha designato quale impresa esecutiva la *COSPIN S.r.l.* con sede legale in Catania, via San Giuseppe alla Rena n. 18, P. IVA 04712420878;
- Vista** la Determina n. 28 del 21/5/2024 con cui il Dirigente Generale ha approvato la Determina n. 113 del 9/5/2024 del RUP che affida i Servizi di ing./arch. per l'incarico di Direzione dei lavori, Misura e Contabilità ed assistenza al collaudo, dell'intervento in questione, tramite nomina diretta alla *SOCIETÀ DI INGEGNERIA MAC ENGINEERING S.R.L.* con sede legale in Catania.
- Vista** la Determina n. 409 del 25/11/2025 con cui lo scrivente RUP ha rimodulato le Somme a disposizione dell'Amministrazione e rideterminato i compensi relativi al collaudatore statico e tecnico-amministrativo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - LOTTO 1			
A	IMPORTO LAVORI Lotto 1	4.966.827,92 €	
	Importo lavori soggetto a ribasso	4.834.487,97 €	
	Oneri per la sicurezza	132.339,95 €	
	ribasso d'asta 13,101%	-633.366,27 €	
	Importo ribassato	4.201.121,70 €	
	Importo contrattuale Lotto 1		4.333.461,65 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	IVA sui lavori (10%)	433.346,17 €	
2	Imprevisti ed arrotondamenti	165.260,46 €	
3	Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto, compresi rimborso spese e oneri (liquidate DDG n. 535 del 10.08.23)	105.757,64 €	
4	Spese tecniche per la verifica del progetto a esecutivo, compresi rimborso spese e oneri (liquidate DDG n. 582 del 08.09.23)	40.132,49 €	
5	Spese tecniche per la direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, compresi rimborso spese e oneri accessori	95.783,43 €	
6	Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresi rimborso spese e oneri accessori	0,00 €	
7	Spese tecniche per il collaudo statico, compresi spese ed oneri	31.988,77 €	
8	Spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo, compresi rimborso spese e oneri accessori	13.957,37 €	
9	INARCASSA 4% e I.V.A. 22% su 3)+5)+7)+8)	66.524,56 €	
10	Incentivi per le funzioni tecniche	63.654,51 €	
11	Competenze geologo, compresi rimborso spese, oneri accessori, Cassa di previdenza e I.V.A. (liquidate DDG n. 535 del 10.08.23)	27.048,00 €	
12	Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche (liquidate DDG n. 1109 del 15.12.2022)	27.991,80 €	

13	Spese di prove di laboratorio compresa I.V.A. 22%	10.556,66 €	
14	Spese per espropri e occupazioni	79.269,10 €	
15	Spese di assicurazione RUP, DL, ecc.	5.000,00 €	
16	Oneri di conferimento a discarica compresa I.V.A. 22%	107.588,49 €	
17	Spese per spostamento servizi a rete esistenti e allacciamenti	60.000,00 €	
18	Spese per commissioni di gara	0,00 €	
19	Spese per pubblicità bandi	0,00 €	
20	Contributo ANAC	660,00 €	
21	Revisione prezzi	80.000,00 €	
	Totale somme a disposizione	1.414.519,45 €	1.414.519,45 €
	Totale Importo progetto Lotto 1 (A + B)		5.747.981,10 €
	Economia da ribasso d'asta	633.366,27 €	
	Economia IVA da ribasso d'asta	63.336,63 €	
	Totale economie	696.702,90 €	696.702,90 €
	Sommano		6.444.684,00 €

Vista la proposta del RUP prot. n. 14755 del 19/03/2026 per l'affidamento dei Servizi di ingegneria ed architettura per la figura di **collaudatore statico e tecnico-amministrativo**, mediante affidamento diretto ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. articolo 50 del decreto legislativo n. 36/2023, al libero professionista *ing. MAURO ANTONINO SCACCIANOCE* con studio professionale in Catania, via Cappuccini, 27 – iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Catania al n.3055 P. IVA 03335100875, in possesso di pregressa e documentata esperienza idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ritenuto che occorre procedere con urgenza all'assegnazione del Servizio di ing./arch. per l'espletamento degli incarichi di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, inerenti l'esecuzione dei lavori previsti dal **Progetto della via di emergenza da via S.M. La Vetere a piano Bottazza, nel comune di Militello in Val di Catania (CT) – Lotto 1**, mediante affidamento diretto, di cui al D.Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b). all'ing. MAURO ANTONINO SCACCIANOCE con studio professionale in Catania.

Per tutto quanto visto, considerato, ritenuto e valutato,

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente documento.

Art. 2 Per quanto di competenza di questa Dirigenza, si approva la proposta del RUP prot. n. 14755 del 19/03/2025 con cui è stato indicato di affidare il Servizio di ingegneria ed architettura per l'espletamento degli incarichi di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, per l'intervento in questione.

Art. 3 il RUP ed il Dirigente *ad interim* del Servizio S.08 - Interventi in Emergenza, sono autorizzati al perfezionamento dell'affidamento diretto, previa trattativa diretta su piattaforma e-procurement Tuttogare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con l'ing. MAURO ANTONINO SCACCIANOCE con studio professionale in Catania, in via Cappuccini, 27 – iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Catania al n. 3055 (P.iva 03335100875), per un importo di € 31.988,77, oltre spese per IVA (22%) ed INARCASSA (4%) relativamente all'incarico di collaudo statico e per un importo di € 13.957,37, oltre spese per IVA (22%) ed INARCASSA (4%) relativamente all'incarico di collaudo tecnico-amministrativo.

Art. 4 Gli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico professionale in questione sono previsti tra le somme a disposizione del QTE di progetto gravanti sull'Impegno assunto con DDG n. 1098 del 30/11/2023 a valere sul Capitolo 516433.

Art. 5 Il presente provvedimento sarà notificato dal Servizio S.08 al RUP e al professionista incaricato, nonché verrà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione, a pena di nullità dell'atto, ed a registrazione avvenuta sul sito euroinfoscilia.it.

Il R.U.P.

(ing. Vincenzo Salanitri)

Il Dirigente *ad interim* del Servizio S.08

(dott. Giuseppe La Rosa)

Il Dirigente Generale

(ing. Salvatore Cocina)